

**ITEMIZADO OBRA CIVIL**

Cliente: Adicional 1

Obra: Oficinas Generales

Dirección: Merced 480, piso 12, Santiago

Santiago 17 de Junio de 2011.

Dólar \$ 471

UF \$ 21.856,60

M2 330

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1. 00	VARIOS							
1. 01	Viga simple de volcometal en perimetro para llegada a muro cortina y encuentro de cielo americano.		27	ML	\$ 19.250	\$ 520.905		
1. 02	Preparación de viga perimetral		27	MI	\$ 2.530	\$ 68.462		
1. 03	Pintura en viga perimetral		27	MI	\$ 2.475	\$ 66.974		
1. 04	Retape en piso producto del daño al remover la alfombra.		95	M2	\$ 7.480	\$ 706.860		
1. 05	Provisión e instalación de ventana pasa-documentos en area comercial y operativos.45 X 115 cm , parte superior fija, parte inferior abatible, Marco aluminio color mate,cristal incoloro.		1	U	\$ 89.100	\$ 89.100		
1. 06	Provisión mueble de archivo de 800x500x1500 en area comercial		3	U	\$ 288.452	\$ 865.356		
1. 07	Provisión mueble de archivo de 800x500x750 en area operaciones		3	U	\$ 172.410	\$ 517.229		
	Subtotal VARIOS 1.00						\$ 2.834.885	UF 129,70
2. 00	DESCUENTO MOBILIARIO							
2. 01	Mueble de archivo bajo 800x500x750 en área comercial		8	M2	-\$ 172.410	-\$ 1.379.277		
	Subtotal DESCUENTO MOBILIARIO 2.00						-\$ 1.379.276,80	-UF 63,11
						SUBTOTAL OBRA	\$ 1.455.608	UF 67

IVA 19%	\$	276.566	UF 12,65
Total	\$	1.732.174	UF 79,25

23. 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
23. 01	Gastos Generales.		1	GL	\$	76.188		
23. 02	Beneficio.		1	GL	\$	177.772		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 23.00						\$ 253.960	UF 11,62

						SUBTOTAL HONORARIOS	\$ 253.960	UF 12
--	--	--	--	--	--	----------------------------	-------------------	--------------

Plazo de entrega: 35 días a partir de la aprobación del presupuesto

TOTAL BRUTO	\$	1.986.133	UF 90,87
--------------------	-----------	------------------	-----------------

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50% anticipo

50% saldo

UF x M2 SOBRE EL BRUTO	0,275
-------------------------------	--------------

NOTAS:

1.- El plazo de entrega del mobiliario debera ser 35 dias a contar de la aprobación del presupuesto