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CINEMARK 
Proyecto: NUEVAS OFICINAS 
 

 
                                                                 Fecha: 17/05/12 

 
 

Comparativa entre Presupuestos presentados. V01/V02 
 
Preliminares: 
 

- Se mantienen los mismos trabajos. 
 

Demolición:   
 

- No se demuelen los tres baños existentes. 
- Se mantienen algunos de los tabiques divisorios entre oficinas privadas. (Tabiquería modular 

existente) 
- Hay menor cantidad de volquetes. 

No se demuele el patio, ya que en este presupuesto no se interviene. 
 
 Albañilería:   
 

- No hay intervención en patio y baños, por lo tanto hay menor ayuda de gremios. 
- No se demuelen los tres baños existentes. 
- Se mantienen algunos de los tabiques divisorios entre oficinas privadas. (Tabiquería modular 

existente) 
- Hay menor cantidad de volquetes. 

- No se demuele el patio, ya que en este presupuesto no se interviene. 
 

Tabiquería durlock:   
 

- Se eliminaron los tabiques con doble medio forro y se cambiaron por tabiques simples o se 
mantuvieron los tabiques del sistema existente.  

- Hubo un aumento del 18% en el valor unitario del tabique. 
 

 
Tabiques de sistema:   
 

- Se elimina por no haber intervención en baños.  

 
 
Cielorraso modular:   
 

- Menor cantidad por mayor reaprovechamiento y cambio de modelo de placa. 
- Hubo un aumento del 30% en el valor unitario de la placa. 

 
 
Pisos:   
 

- Unificación de modelo de alfombra a Olimpia II 

- Se eliminó Deck 
- Se eliminan las cantidades de piso cerámico correspondiente a los baños. 
- Cambio de Modelo de Piso vinílico de tarkett a Indelval. 
- Se mantiene la cantidad de zócalos 
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Pintura:   
 

- Cambio de látex satinado a látex común. 
- Ajuste de cantidades. 
- Sólo satinado en pared de color en recepción. 
- Se elimina ítem pintura exterior. 

 
 
Carpintería y herrajes:   
 

- Se eliminan las puertas enchapadas, sólo queda en tesorería y el resto pasa a puerta placa. 
 

 
Grafica:   
 

- Se elimina logo y se reutiliza el existente. 
 

 
Aislaciones:   
 

- Ajuste de cantidad y cambio de lana pesada a liviana. 
 
 

Cortinas:   
 

- Se eliminan paneles deslizantes y se mantienen cortinas existentes. 
- Se agrega cortinas venecianas para el nuevo sector. 

 
 

Muebles especiales:   
 

- Ajuste de cantidades por mayor reutilización. 
-  

 
Muebles de Tempo:   

 
- Se corrigieron cantidades. 

 
 
Muebles de Caporaso:   
 

- Se corrigieron cantidades. 
 
 
Archivos móviles:   
 

- Se eliminaron. 
 

 
Asientos:   
 

- Se ajustó cantidad. 

 
 
 
 
Saludos cordiales, 
 

Marina Mirabelli 


