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Rubro Descripcion O/A Cant. UM P. Unit. P. Total
Item

1 PRELIMINARES $ 620,00
1.01 Replanteo 20,00 M2 $ 1225  $ 245,00
1.02 Protecciones para interiores ( nylon y cartén corrugado ) 20,00 M2 $ 1875 § 375,00
2 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO $ 2.293,62
2.01 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 10,00 M2 $ 146,51 $ 1.465,10
2.02 Perfil bufia Z 6,00 ML $ 22,75 $ 136,50
2.03  Perfil para angulo de ajuste 6,00 ML $ 2080 $ 124,80
2.04 Refuerzo de madera de 1" x 2" 3,00 ML $ 2240 $ 67,20
2.05 Refuerzo de madera de 1" x 2", para separacion horizontal entre tabiques y 6,00 ML $ 38,92 $ 233,52

cielorrasos existentes
2.06 Colocacion de puerta simple estandar, incluye refuerzo estructura hierro 1,00 UN $ 266,50 $ 266,50
3 PINTURA $ 1.094,80
3.01  Preparacion y pintado de cielorraso con latex comun, hasta 3,20m altura 20,00 M2 $ 54,74 $ 1.094,80
4 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES $ 4.625,00
4.01  Puerta especial, simple hoja , enchape especial lustrada , a medida 1,00 UN $ 462500 $ 4.625,00

Incluye ajuste a carpinteria de aluminio existente
5 CRISTALES $ 4.125,00
5.01  Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio 550 M2 $ 750,00 $ 4.125,00

anodizado 15 x 40 mm
[ GRAFICA Y SENALIZACION $ 4.875,00
6.01  Vinilos; esmerilado LG CHEM 1,00 M2 $ 1.125,00 $ 1.125,00

Corresponde al retiro de vinilo en puerta de cristal en pasillo a recepcion
6.02 Vinilos; colores plenos 20,00 M2 $ 187,50 $ 3.750,00
7 AISLACIONES $ 603,70
7.01 Aislacion lana vidrio pesada; panel rigido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 10,00 M2 $ 6037 $ 603,70

kg/m3
8 MUEBLES ESPECIALES $ 11.087,50
8.01 Mobiliario 1,00 GL $ 11.087,50 $ 11.087,50

Corresponde a mueble de guardado sector administracion.guardado en melamina

gris ceniza en 25 mim con puertas (4) y estantes,herrajes idem,aluminio y

cerradura,zocalo,cenefa en formica acero inox,medidas 200mts x 210 x70cm.

SUBTOTAL OBRA $ 29.324,62

9.01  Beneficio 12% $ 3.518,95
9.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene $ 2.345,96

TOTAL OBRA $ 35.189,53
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10 HONORARIOS PROFESIONALES
10.01 Anteproyecto 1,00 GL $ 490,00
Es el conjunto de planos y demas elementos graficos necesarios para dar una idea
general del proyecto en desarrollo.[ ]
Tiene por objeto exhibir claramente el disefio propuesto y sus caracteristicas
espaciales, funcionales, formales y técnicas. El cumplimiento de todos los
requerimientos funcionales y programaticos relevados y las disposiciones oficiales.

Permite el cdmputo de los materiales, la preparacion de un presupuesto global
estimado y establecer el monto del mismo.[!

Sirve de base, luego de aprobado para la elaboracion de la documentacién del
proyecto ejecutivo.

10.02 Proyecto Ejecutivo 1,00 GL $ 752,50
El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos y especificaciones técnicas realizadas
a partir del anteproyecto aprobado que definen con precision el disefio propuesto,
permiten establecer el costo de la obra y la realizacién de la misma.(

La documentacién a desarrollar incluye: planos de plantas, cortes y vistas generales
con el equipamiento incluido, planos de tabiqueria y equipamiento de linea, en las
escalas adecuadas y debidamente acotadas, detalles constructivos y de muebles
especiales, planilla de terminaciones y los proyectos técnicos de las instalaciones
de: iluminacion, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, red de voz y datos,
extincion de incendio, corrientes débiles, de acuerdo a las caracteristicas
particulares del proyecto.

10.03 Direccion de Obra 1,00 GL $ 1.806,00
La direccion de obra sera realizada por un profesional designado con dedicacion
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestion
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las
instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con
lo establecido en el proyecto ejecutivo.]

Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las
reuniones y realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y
definitiva de obra. [

Supervisar la entrega de manuales de uso, garantias y la ejecucion de los planos
conforme a obra.(]

Constatar la actuacion del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las
leyes, decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del trabajo para
garantizar la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

10.04 Documentacion y Planos conforme a Obra 1,00 GL $ 112,00
Al finalizar la obra se entregara un juego impreso y un CD con la documentacién de
la obra y los planos conforme a obra ademas de los manuales de uso y las
garantias de los equipos suministrados.

TOTAL PRESUPUESTO $ 38.350,03
Son Pesos: Treinta y ocho mil trescientos cincuenta con 03/100.-

Notas:

* Moneda en pesos argentinos

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
* Garantia de un afio

Plazo de Entrega:
* El Plazo de Obra es en 30 dias corridos.

Forma de Pago:
+ Anticipo %50
+ Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:
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* Mantenimiento de oferta es de 10 dias

Referencia:
O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.



