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Rubro Descripcion O/A  Cant. UM P. Unit. P. Total
Item
1 PRELIMINARES $ 2.712,00
1.01  Replanteo 220,00 M2 $ 565 § 1.243,00
1.02  Protecciones para interiores ( nylon y cartén corrugado ) 100,00 M2 $ 1356 $ 1.356,00
1.03  Matafuegos reglamentarios 1,00 UN $ 113,00 § 113,00
2 DEMOLICIONES $ 4.741,48
2.01  Contratacion por alquiler de volquete. 3,00 UN $ 37855 § 1.135,65
2.02 Mano de obra para carga y descarga de volquetes 3,00 UN $ 44861  $ 1.345,83
2.03 Desmonte y retiro de elementos varios. 1,00 GL $ 226000 $ 2.260,00
Incluye demolicion parcial de mamposteria, picado de losa para instalacion de cajas
de piso y otros.
3 ALBANILERIA $ 3.031,79
3.01 Colocacion de carpinterias, incluye el amurado de marcos y premarcos, puertas y 2,00 UN $ 232,78 $ 465,56
aberturas hasta 1,50m ancho
3.02 Reparacion y rectificacion de revoques interiores existentes 5,00 M2 $ 80,23 § 401,15
3.03  Apertura de vano para colocacion de puertas ( marcos y hojas ), incluye demolicién y 2,00 UN $ 40454  § 809,08
rectificacién muros
3.04 Ayuda de gremios 1,00 UN $ 135600 $ 1.356,00
4.01 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 40,00 M2 $ 149,61 $ 5.984,40
4.02  Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm hasta 1,00 m (h) 20,50 ML $ 149,61 $ 3.067,00
4.03 Tapacanto de placa standard de 12,5mm 21,00 ML $ 17,06 $ 358,26
4.04 Cantonera en arista (provision y colocacion) 11,00 ML $ 17,06 $ 187,66
4.05 Perfil bufa Z 11,00 ML $ 17,06 $ 187,66
4.06 Refuerzo de madera de 1" x 2" 11,00 ML $ 19,21 $ 211,31
5 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO $ 9.615,36
5.01  Continuo placa std 12,5mm 30,00 M2 $ 10837  $ 3.251,10
5.02 Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m 55,00 ML $ 10837  $ 5.960,35
5.03 Tapa de inspeccion, marco en perfileria T, tapa del material del cielorraso 4,00 UN $ 3572  § 142,88
5.04  Perforacion para artefacto iluminacion tipo dulux 5,00 UN $ 1243  $ 62,15
5.05 Perforacién 10x10cm artefacto iluminacién y/o sprinkler 16,00 UN $ 1243  $ 198,88
6 CIELORRASO MODULAR $ 9.400,90
6.01  Nivelacion de cielorraso modular existente (solamente mano de obra) 130,00 M2 $ 5493 §$ 7.140,90
6.02 Desarme y acopio de Cielorraso Modular 100,00 M2 $ 2260 § 2.260,00
7 CIELORRASOS ESPECIALES $ 18.532,00
7.01 Pastillas estructura metalica y tela de barrisol desmontables para iluminacion 8,00 UN $ 231650 $ 18.532,00
8 PISOS DE MADERA / FLOTANTES $ 69.918,75
8.01  Zdcalo para piso flotante, simil tono de 1/2"x3" 6 4" ( material e instalacion ) 65,00 ML $ 3955 § 2.570,75
8.02  Colocacion piso ingenieril ( instalacion ) 200,00 M2 $ 5085 § 10.170,00
8.03 Piso flotante enchapado en madera natural 220,00 M2 $ 259,90 § 57.178,00
9 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA $ 6.525,75
9.01 Piso de goma, INDELVAL Geo TX. Esp.: 2,3mm 20,00 M2 $ 30510 $ 6.102,00
O similar. En depositos.
9.02 Instalacion piso de goma en rollo 15,00 M2 $ 2825 $ 423,75
10 PISOS TECNICOS $ 522,00
10.01 Cortes, calados y perforaciones 12,00 UN $ 4350 § 522,00
Para cajas de piso.
10.02 Nivelacion piso técnico existente Opcional 222,00 M2 $ 50,85 $ 11.288,70
11 REVESTIMIENTOS DE MADERA $ 28.270,00
11.01 Revestimiento MDF laqueado 1,00 M2 $ 28.270,00 $ 28.270,00
Mueble laqueado para tabique y mueble de guardado. Valor global.
12 ZOCALOS Y GUARDASILLAS $ 546,92
12.01 Zbcalo de madera para pintar, de 1/2" x 3" 6 4" ( provision, corte y colocacién ) 22,00 ML $ 2486 $ 546,92

En depésitos.
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13 PINTURA $ 24.422,68
13.01 Preparacion y pintado de muros y tabiques con latex satinado, hasta 3,20m altura 156,50 M2 $ 46,33 $ 7.250,64
13.02 Preparacion y pintado de muros y tabiques con esmalte sintético satinado, hasta 157,00 M2 $ 5424  $ 8.515,68
3,20m altura
13.03 Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye 2,00 UN $ 90,40 § 180,80
preparacién, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado
13.04 Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye 2,00 UN $ 214,70  $ 429,40
preparacion, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado
13.05 Pintado de zécalos de madera/MDF 106,00 ML $ 1469 $ 1.557,14
13.06 Preparacion y pintado de cajones tipo cortineros con latex mate, hasta 3,20m altura 47,50 ML $ 39,55 $ 1.878,62
13.07 Preparacion y pintado de cielorraso con esmalte sintético satinado, hasta 3,20m 85,00 M2 $ 54,24 $ 4.610,40
altura
14 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES $ 13.051,50
14.01 Adecuacion muebles cubre fancoil Opcional 14,00 UN $ 209,50 $ 29.267,00
14.02 Barral antipanico Opcional 3,00 UN $ 904,00 $ 2.712,00
14.03 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida 3,00 UN $ 435050 $ 13.051,50
14.04 Cierrapuerta aéreo Opcional 3,00 UN $ 226,00 $ 678,00
15 DIVISORIOS MOVILES $ 65.879,00
15.01 Divisorio mévil a medida 1,00 M2 $ 6587900 $ 65.879,00
Pared movil acustica marca Alutecnic segun planos. Valor global.
16 INSTALACION ELECTRICA $ 45.884,78
16.01 Electricidad Provisoria de obra 1,00 M2 $ 904,00 $ 904,00
Incluye tablero provisorio de obra.
16.02 Desarme instalaciones existentes sobre cielorraso 220,00 M2 $ 1017  $ 2.237,40
16.03 Adaptacion de Tableros Seccionales existentes 1,00 GL $ 316400 $ 3.164,00
16.04 Cableado de tensiéon comun para puestos trabajo 12,00 BC $ 152,55  $ 1.830,60
16.05 Cableado de tension estabilizada para puestos trabajo 12,00 BC $ 152,55  $ 1.830,60
16.06 Canalizacion y cableado de tomacorrientes de servicio 6,00 BC $ 13560 $ 813,60
16.07 Provision e instalacion de cajas de piso 6 médulos, tipo Ackerman o similar 12,00 UN $ 73450 $ 8.814,00
16.08 Cableado circuitos iluminacién ( en canalizaciones existentes ) 75,00 BC $ 7571 $ 5.678,25
16.09 Canalizacion y cableado circuitos iluminaciéon emergencia 4,00 BC $ 158,20 § 632,80
16.10 Instalacién artefactos iluminacion comunes 75,00 UN $ 62,15 § 4.661,25
16.11 Instalacion artefactos iluminacion de emergencia 4,00 UN $ 7345  $ 293,80
16.12 Instalacion artefactos y/o carteles de evacuacion 3,00 UN $ 67,80 $ 203,40
16.13 Efecto iluminacion 10,00 UN $ 13560 $ 1.356,00
16.14 Canalizacion y cableado para equipamiento SALAS MULTIMEDIA 2,00 UN $ 223740 $ 4.474,80
Incluye cafieria vacia 2" y alimentacion para proyector.
16.15 Canalizaciones realizadas en cafierias plasticas de 2" para tension y cableado 58,00 ML $ 9266 $ 5.374,28
estructurado
Seccién 1x1" + 1x1/2
16.16 Alimentadores eléctricos, segun especificaciones 160,00 ML $ 1356  $ 2.169,60
Corresponden a los tendidos troncales.
16.17 Caja bajo piso con bornera de distribucién 2,00 UN $ 24860 § 497,20
16.18 Instalacion LED RGB 30,00 UN $ 3164 § 949,20
17.01 Cableado Horizontal Cat. 5Epara voz, marca SYSTIMAX 12,00 BC $ 209,05 $ 2.508,60
17.02 Cableado Horizontal Cat. 5E para datos, marca SYSTIMAX 12,00 BC $ 209,05 $ 2.508,60
17.03 Certificacion puestos trabajo 12,00 UN $ 1356 $ 162,72
18 ARTEFACTOS DE ILUMINACION $ 12.118,12
18.01 Artefacto redondo embutir, marca LUMENAC, modelo ENERGY 226V EL, diametro 5,00 UN $ 175,15 $ 875,75
230mm con vidrio, 2x26w dulux Osram
18.02 Artefacto cartel de salida led, marcaGAMASONIC, modelo DX12, permanente 3,00 UN $ 152,55  $ 457,65
18.03 Artefacto tipo tira adhesiva de LED para iluminacién en garganta, incluye fuente 30,00 BC $ 226,00 $ 6.780,00
alimentacion
Incluye transformador.
18.04 Readecuacion de artefactos de iluminacion existentes 60x60 fluorescentes de 3x18 6 45,00 UN $ 4520 § 2.034,00
3x26w; incluye reposicion de ldamparas, arrancadores, balastos, y provision de
capacitores
Corresponde a puesta a punto de artefactos redondos existentes.
18.05 Artefacto de embutir para dicroica, modelo E240, con ld&mpara dicroica de bajo 16,00 UN $ 49,72 $ 795,52

consumo 11w 220 v Sylvania, con zécalo GU10, didmetro exterior 98mm, color blanco
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18.06 Avrtefacto colgante cubos decorativo, cuerpo metal pintado epoxi, difusor vidrio 4,00 UN $ 29380 § 1.175,20
esmerilado

Marca Dabor modelo Gun.

19 AISLACIONES $ 2.800,54
19.01 Aislacién lana pesada, espesor 50mm, densidad 50kg/m2" 31,00 M2 $ 90,34 § 2.800,54
20 CORTINAS Y PERSIANAS $ 6.904,30
20.01 ROLLERS, sistema standard ( ancho hasta 2,00m ); tela black out vinilico 40,00 M2 $ 154,81  § 6.192,40
20.02 Instalacién standard cortina manual ROLLERS 9,00 UN $ 7910  $ 711,90
21 MUEBLES ESPECIALES $ 156.465,70
21.01 Barra coffee 1,00 UN $ 45430,00 §$ 45.430,00
Incluye el mueble bajo mesada con encimera y barra de Corian.
21.02 Equipamiento ( mesas y banquetas ) para Coffee Break 1,00 GL $ 111.03570 $ 111.035,70

Corresponde a equipamineto de Santorini segun detalle adjunto. Valor global.

22 MOBILIARIO DE INTERIEUR FORMA $ 32.337,74
22.01 Provision de sillas provistas por Interieur Forma segun detalle adjunto 34,00 GL $ 951,11 § 32.337,74
Sillas modelo Wing 4 patas color naranja y azul marino.

23 LIMPIEZA DE OBRA $ 13.424,40
23.01 Limpieza de obra diaria 220,00 M2 $ 2486 § 5.469,20
23.02 Limpieza de obra final 220,00 M2 $ 36,16 $ 7.955,20
24 SEGURIDAD E HIGIENE $ 1.808,00
24.01 Programa de Seguridad e Higiene, visita de técnicos de Seguridad e Higiene a obra 1,00 GL $ 180800 $ 1.808,00
25 HONORARIOS PROFESIONALES $ 25.711,00
25.01 Proyecto y Documentacion de Obra 1,00 GL $ 6.276,00
25.02 Direccién de Obra 1,00 GL $ 19.435,00
26 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO $ 63.096,54
26.01 Gastos Grales. y Beneficio 1,00 GL $ 63.096,54

TOTAL PRESUPUESTO $ 632.897,46
Son Pesos: Seiscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y siete con 46/100.-

* Moneda en pesos argentinos.

* Los precios son fijos e inamovibles.

* Los precios no incluyen IVA.

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios.
* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio.

* Garantia de un afo.

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo.

* No se incluyen nuevos patch pannels en data center.

* No se incluyen montantes eléctricas nuevas.

* No se contempla alfombra nueva en accesos.

Plazo de Entrega:
* El Plazo de Obra es en 55 dias corridos.

Forma de Pago:
+ Anticipo %50
+ Avance de obra %40
+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:
* Mantenimiento de oferta: 10 dias.

Referencia:
O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio



