



Cliente: PAREXEL INTERNACIONAL S.A.
Obra: NUEVAS OFICINAS COMERCIALES
Dirección: URQUIZA 405 - VICENTE LOPEZ - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1750 - **Versión N°:** 2 - **Anexo N°:** 10 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 19/09/2013 **Atención:** Diego Nasiff

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	MUDANZA					\$ 36.960,00
1.01	Traslado equipamiento y/o mobiliario Corresponde a mudanza de archivos móviles. Unidad global. (este precio rige solo si se realiza la mudanza el día Lunes 16/09/13)		1,00	GL	\$ 36.960,00	\$ 36.960,00
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ 1.707,02
2.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	1.707,02
2.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	-
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 4.032,00
3.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	4.032,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 42.699,02

Son Pesos: Cuarenta y dos mil seiscientos noventa y nueve con 02/100.-

Notas:

* "Todos los servicios provistos en el presente presupuesto serán cumplidos de acuerdo con los términos y condiciones del Acuerdo de Servicios firmado entre las partes con fechade Mayo de 2013"

* Los m2 de piso tecnico, alfombra y cielorraso modular son m2 estimativos. Hay que confirmar en obra.

* Se considera boca nueva de cable para tension comun en puestos de trabajo a correr o reubicar.

* Se considera cortina black out en todo el perimetro de la planta baja, 2do piso, 3er y 4to piso. Incluye guias laterales en los frentes inclinados.

* No se incluye trabajos de ningun tipo en núcleo ó núcleos sanitarios existentes del edificio

* Alimentaciones de entrada de agua, electricidad, y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos

* No se considera ningun tipo de intervencion en el rack, datacenter o tablero especial, backbones. Solo se cosideró el traslado de los puestos de cable estructurado como bocas de cable nuevo, para poder garantizar su buen funcionamiento.

* No se realizará ningun tipo de certificacion o rotulacion de los cables estructurado que llegan a los rack de cada piso desde los puestos de trabajo, asi como la vinculacion entre ellos.

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 90 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

* El mantenimiento de la presente oferta es de 10 días.

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Romina Chalovich
Contract Rent S.A.