

Cliente: DEUTSCHE BANK
Obra: Oficinas Administrativas
Dirección: Tucumán N° 1 piso 13° CABA - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1688 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 5 - **Versión Anexo N°:** 2
Fecha: 06/08/2013 **Atención:** Sr. Ariel Barrios

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	GRAFICA Y SEÑALIZACION					\$ 11.338,42
1.01	Vinilos; colores plenos Vale por logos azules sobre fondo blanco.		3,65	M2	\$ 180,80	\$ 659,92
1.02	Vinilos; impresos y/o especiales Vale por vinilos de color en gráfica impresa.		42,00	M2	\$ 254,25	\$ 10.678,50
2	MUEBLES ESPECIALES					\$ 32.770,00
2.01	Mueble de guardado sala de reunión Mueble de guardado para Sala de reunión chica.		1,00	UN	\$ 14.690,00	\$ 14.690,00
2.02	Mueble de guardado sala directorio Por cambio en Mueble de Sala de directorio.		1,00	UN	\$ 18.080,00	\$ 18.080,00
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 8.911,46
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ 8.911,46	\$ 8.911,46
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 53.019,88

Son Pesos: Cincuenta y tres mil diecinueve con 88/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 21 días corridos.
- * Fines agosto 2013, inicio septiembre 2013.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

- * Anticipo 50%.
- * Final obra 40% contra entrega.
- * Fondo garantía 10% contra recepción definitiva obra.

Mantenimiento de la oferta:

- * 10 días hábiles.

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Romina Chalcovich
 Contract Rent S.A.