

Cliente: DEUTSCHE BANK
Obra: Oficinas Administrativas
Dirección: Tucumán N° 1 piso 13° CABA - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1688 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 6 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 30/08/2013 **Atención:**

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	MESADAS					\$ 6.102,00
1.01	Colocacion Vale por el desarme, pulido y armado de dos mesas de marmol.		2,00	UN	\$ 3.051,00	\$ 6.102,00
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
2.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	-
2.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	-
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 1.080,00
3.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	1.080,00
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 7.182,00
Son Pesos: Siete mil ciento ochenta y dos						

Notas:

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 120 días corridos.
- * Primera Etapa 06 junio 2013. Segunda y Tercera Etapa 06 septiembre 2013.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10
- * Anticipo 40%.
- * Avance obra 20% contra entrega 1° etapa obra.
- * Avance obra 20% idem 2° etapa obra.
- * Final obra 10% contra entrega 3° etapa obra y recepcion provisoria obra.
- * Fondo garantía 10% contra recepción definitiva obra.

Mantenimiento de la oferta:

- * Presupuesto aceptado x cliente c OC y contrato firmado.

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio