

Materia	Resumen Obra
Obra	OFICINAS AIR FRANCE
Ubicación	Vespucio 100 Piso 2º
Fecha	15 de diciembre de 2003

IT.	RUBRO RESUMIDO	ESTIMACION INICIAL	ICOSAM	DISP.	B&D	DISP.	MFA	DISP.	MBC	DISP.	CINTHIA	DISP.	OBSERVACIONES
1	TOTAL OBRAS PROVISORIAS	650.000	600.000		435.000		703.000		635.000		500.000		
2	TOTAL OBRA GRUESA	21.690.600	18.492.600		17.792.022		23.870.107		44.631.143		18.080.200		
3	TOTAL TERMINACIONES	70.054.200	54.711.550		60.356.709		67.665.449		53.618.510		66.345.542		
4	TOTAL INSTALACIONES	32.239.500	59.518.550		55.478.621		75.614.200		48.975.198		45.134.700		
5	TOTAL OTROS DE OBRA	6.150.000	1.405.000		2.553.862		4.200.000		6.500.000		8.550.000		
6	SUBTOTAL	130.784.300	134.727.700		136.616.214		172.052.756		154.359.851		138.610.442		
7	TOTAL C/ GG Y UTILIDADES	163.480.375	168.409.625		170.770.268		218.507.000		179.671.779		173.263.053		
TOTAL EN U\$S		257.449	282.524	9,74%	286.484	11,28%	366.567	42,38%	301.417	17,08%	290.666	12,90%	
		*1	*2		*2		*2		*2		*2		

Nota: Los importes no incluyen el IVA

***1** Según cotizacion del 6/11/03 (635 \$/U\$S)

***2** Según cotizacion del 15/12/03 (596,09 \$/U\$S)

 DISP= Dispersion sobre estimacion inicial