

Santiago, 18 de julio de 2014

Cliente: Mutua de Seguridad

Obra: Adicional Terraza en Piso 3

Dirección: Teatinos 254 Pisos 2 y 3

Dólar \$ 567

UF \$ 24.053

M2 1042

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	Control de Acceso							
1, 01	Diferencia por uso de Sistema Win Pack.		1	GL	\$ 463.386	\$ 463.386		
	Subtotal CONTROL DE ACCESO 1,00						\$ 463.386	UF 19,27
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto.		1	GL		\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra.		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales.			GL		\$ 48.717		
3, 02	Beneficio.			GL		\$ 73.075		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 121.791	UF 5,06

Total Presupuesto	SUB TOTAL	\$ 585.177	UF 24
	IVA 19%	\$ 111.184	UF 5
Plazo de entrega: 30 días corridos	TOTAL	\$ 696.361	UF 29

Forma de Pago:

50% Anticipo

50% Contra término de los trabajos

UF x M2 0,02

NOTAS:

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)