

Santiago, 27 de mayo de 2014

Cliente: Mutual de Seguridad

Obra: Adicional Terraza en Piso 3

Dirección: Teatinos 254 Pisos 2 y 3

Dólar \$ 551

UF \$ 23.895

M2 1042

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	PAVIMENTOS							
1, 01	Limpieza de pavimento existente		75	M2	\$ 1.500	\$ 113.100		
1, 02	Poliuretano de alto trafico para pintura de mini cancha.		75	M2	\$ 7.500	\$ 565.500		
	Subtotal PAVIMENTOS 1,00						\$ 678.600	UF 28,40
2, 00	TABIQUES							
2, 01	Tabique volcometal doble placa de fibrocemento 8mm		24	M2	\$ 15.751	\$ 384.639		
2, 02	Graffiti según diseño a aprobar.		1	GL	\$ 500.000	\$ 500.000		
	Subtotal TABIQUES 2,00						\$ 884.639	UF 37,02
3, 00	LIMPIEZA DE OBRA							
3, 01	Limpieza de Obra		1	GL	\$ 60.000	\$ 60.000		
3, 02	Retiro de escombros y excedentes de la obra		1	GL	\$ 125.000	\$ 125.000		
	Subtotal LIMPIEZA DE OBRA 3,00						\$ 185.000	UF 7,74
4, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
4, 01	Proyecto		1	GL		\$ 0		
4, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 480.000		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 4,00						\$ 480.000	UF 20,09
5, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
5, 01	Gastos Generales.			GL		\$ 136.669		
5, 02	Beneficio.			GL		\$ 205.004		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 5,00						\$ 341.673	UF 14,30

Total Presupuesto	SUB TOTAL \$ 2.569.912	UF 108
--------------------------	-------------------------------	---------------

IVA 19% \$ 488.283 UF 20

Plazo de entrega: 30 días corridos

TOTAL \$ 3.058.195 UF 128

Forma de Pago:

50% Anticipo

50% Contra término de los trabajos

UF x M2 0,10

NOTAS:

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)