ceatract .-

Espacios de Trabajo

PROPUESTA DE HONORARIOS

CLIENTE ADT Montevideo, 8 de mayo de 2014

At. Sres. Marcelo Montero, Martin Defelippe, Pablo Neves Ref. CONSULTORIA Y DISENO

De nuestra consideracion:

Por la presente, le hacemos llegar nuestra propuesta de honorarios profesionales por la realizacién del servicio de Con-
sultoria, disefio y estimacién de costos para la seleccion de locacién de las nuevas oficinas de ADT.

La presente propuesta las condiciones por las cuales CONTRACT se propone ejecutar los servicios de arquitectura que
se describen a continuacion.

® DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Etapa 1: Consultoria

Determinaciéon del programa de necesidades

En esta fase inicial, se tiene por objeto definir la superficie necesaria. Para ello se relevaran todos los requerimientos de
ADT determinando de manera conjunta el programa de necesidades, debiéndose contemplar entre otras la siguiente
informacién:

e Organigrama general y por areas con el crecimiento esperado.

e Relacion funcional entre las areas y/o personas.

e Estudio del flujo y tipo de visitantes, clientes, productores, proveedores, otros.
¢ Relevamiento de las diferentes modalidades de trabajo.

¢ Relevamiento del volumen y tipo de archivo.

e Ratio de ocupacion actual y esperado.

e Estructura e identidad corporativa.

e Cantidad y tipo de equipamiento a ser reutilizado.

e Relevamiento de los equipos a utilizar (computadoras, impresoras, etc.)

e Definicidn de otros programas especificos.

Requisitos de tecnologia

Al mismo tiempo, se realizara un relevamiento de los requerimientos tecnol6gicos particulares de la empresa, en particu-
lar los vinculados a la infraestructura:

e Cableado Estructurado y Sistemas Inteligentes de Manejo de Infraestructura WAN

LAN

Sistemas de voz y datos inaldmbricos

Datacenter

Tecnologia Edilicia Convergente, incluyendo tarjetas inteligentes, CCTV y Control de Accesos
Impresoras

Video conferencia y sistemas colaborativos

Sistemas audiovisuales
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Relevamiento Fisico

En funcion de los requisitos definidos, se obtendra y evaluara toda la informacion relacionada con la posible locacion
gue esté considerando ADT, a través de un detallado relevamiento fisico que incluye:

e Relevamiento del edificio.

e Relevamiento de las instalaciones existentes.
¢ Relevamiento fotografico.

Estudio de cabida

A partir del programa de necesidades aprobado, de los requerimientos tecnoldgicos realizados y del relevamiento la
locacion, se elaborara un estudio de cabida con el objetivo de verificar si la superficie disponible responde al programa,
vinculando las areas con los criterios funcionales relevados.

CONTRACT incluira en su disefio las mejores soluciones sobre organizacion, nuevas tendencias y conceptos en espa-
cios de trabajo.

Este estudio seran realizados en planta en escala 1:100.

Etapa 2: Layout
Se plasmara la idea en una serie de planos y demés elementos gréaficos necesarios para dar una idea general del pro-
yecto en desarrollo y mostrar claramente el disefio propuesto y sus caracteristicas espaciales, funcionales, formales y
técnicas.
En esta etapa se desarrollara la siguiente documentacion:

e Planta de conjunto.

e Iméagenes 3D (cantidad: 3).
e Recorrido virtual.

Etapa 3: Estimaci6n de costos y cronograma

Con layout aprobado, se elaborara una planilla de rubrado de contratacién proporcionando la informacién necesaria que
permita la cotizacion de la obra. El mismo consistird en un listado exhaustivo y detallado de las instalaciones, materia-
les de construccidon y mano de obra necesarios para la adecuada ejecucion de la obra.

A partir de dicho rubrado, se hara una estimacion firme de costos. La misma, podra incluir la apertura de los rubros
principales de los subcontratos y la comparativa técnico-econdémica de los mismos, en caso de ser requerido.

Asimismo, se presentard un cronograma orientador indicando los pasos a seguir y sus hitos correspondientes de mane-
ra de optimizar los plazos dentro del proceso.

Etapa 4: Documentacion para licitar

Con la finalidad de realizar un llamado a precios, se realizara la documentacion necesaria para cotizar la obra:

ARQUITECTURA
¢ Planta de albafiileria equipada incluyendo cotas, terminaciones y destinos
Corte longitudinal y transversal
Planta de cielorraso e iluminacion
Memoria descriptiva y constructiva de los trabajos a realizar
Muebles especiales

INSTALACIONES

Planos y memoria de las siguientes disciplinas:
e Acondicionamiento luminico y eléctrico
e Aire acondicionado y ventilacién
e Sanitaria
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® PRESENTACION DE LOS SERVICIOS

Los documentos técnicos necesarios para la ejecucién de los servicios de esta propuesta seran elaborados en las esca-
las convenientes, siguiendo practicas de buena arquitectura y utilizando los programas AUTOCAD, REVIT, MS Project,
entre otros, todos con licencias propias y software legal.

Todos los documentos que forman parte de este proyecto tales como planos, programacion de obra, presentaciones 3D,
fotos de avance de obra, minutas de reuniones, estaran disponibles para ADT en un site de acceso via WEB por medio
de una clave en la intranet para clientes de Contract www.contractworkplaces.com

A cargo de ADT

ADT debera designar un representante debidamente autorizado con poder de decision para acompafiar el desarrollo de
los trabajos, brindando aclaraciones y respondiendo las dudas que surjan.

Debera también preparar las informaciones y documentacion en tiempo y forma, colaborando con CONTRACT para que
los servicios sean ejecutados de acuerdo al buen arte y dentro de los plazos programados.

® EQUIPO TECNICO

La direccion de los servicios sera ejercida por el Gerente Comercial, que estara a cargo de la conduccion administrativa
de los servicios, la orientacion general del equipo de trabajo y el contacto con ADT.

El equipo designado para el desenvolvimiento de este proyecto estara formado por:

. Director
Arq. Daniel Flom

. Gerente Comercial
Arg. Gabriela Carvallo

. Proyecto Arquitecténico
Arq. Gabriel Carpena

. Direccion de obra y presupuestacion
Arq. David Wajner

® PLAZOS ESTIMADOS
Para la ejecucion de los servicios descriptos sera elaborado un cronograma orientador de comun acuerdo entre las
partes y que establecera la marcha de los trabajos. Los servicios seran iniciados por CONTRACT después de recibida la
aceptacion por parte de ADT y de toda la informacion necesaria.

El plazo para los servicios descriptos anteriormente se estima en:

Etapa 1: Consultoria 1 semana, sujeto a feed-back de ADT.
Etapa 2&3: Layout y estimacion de costos 2 a 3 semanas, sujeto a feed-back de ADT..
Etapa 4: Documentacién para licitar 2 semanas.
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® HONORARIOS PROFESIONALES

Los honorarios profesionales a percibir por CONTRACT por los trabajos anteriormente descriptos, son los siguientes:

Etapa 1 USD 2.000
Etapas 2&3 USD 4.950
Etapa 4 USD 2.500
TOTAL DE HONORARIOS USD 9.450 (ddlares estadounidenses nueve mil cuatrocientos cincuenta)

En caso que CONTRACT sea adjudicado con la obra, se bonificaran los honorarios correspondientes a las etapas 1&4
(délares estadounidenses cuatro mil quinientos).

Notas:

1) Los precios cotizados son en doélares estadounidenses y no incluyen el IVA.
2) Forma de pago:
Los servicios seran abonados de la siguiente forma:
50% previo al inicio de los trabajos
50% al finalizar los trabajos
3) En el caso que ADT suspendiera la ejecucion de los trabajos detallados en esta propuesta por cualquier causa,
CONTRACT tendra derecho a percibir los honorarios profesionales correspondientes a los trabajos realizados.

Sin méas, quedamos a vuestra disposicion para responder cualquier consulta que consideren oportuna.

Atentamente,

Daniel Flom
Director Ejecutivo
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Nombre de tarea Duracién| Comienzo Fin 8 abr '14 12may'14 [26may'14 |09jun'14 |23 07 jul '14 04 ago '14 01sep '14 29 sep
x plslctlvimlsix|plslLlvIm]s] LIvIim] LIvIim] LIvIm] Llv
Consultoria (ADT/CONTRACT) Sdias  vie 09/05/14 mig 14/05/14
Anteproyecto e imagenes 30 (ADT/CONTRACT) 14 dias  mié 14/05/14 mié 28/05/14
Rubrado v presupuesto de obra (CONTRACT) 14 dias  mié 21/05/14 mié 04/06/14
Documentacion para licitar (CONTRACT) 14 dias  mié 04/08/14 mié 18/06/14
Llamado a precios (ADT) O dias mié 18/06/14 mié 18/06/14 18/06
Licitacién 14 dias  mié 18/08/14 mié 02/07/14
Adjudicacién, contrato v pago de anticipo (ADT) 7 dias mié 02/07/14 mig 09/07/14
Inscripcién BPS y MTSS (ADT/CONTRATISTA) 7 dias  mié 02/07/14 migé 09/07/14
Inicio de obra (CONTRATISTA) O dias  mié 09/07/14 mig 09/07/14 09/07
Obra - 80 dias (CONTRATISTA) - ESTIMADO 80 dias  mié 09/07/14 sab 27/09/14 ‘%J
Entrega Provisoria (CONTRATISTA) O dias sab 27/09/14 sab 27/09/14 27/09
Tarea G Tareas externas Tarea manual R sélofin d
Divisibn i Hito externo Sélo duracion Fecha limite
Proyect.o: 1405-CRONO-140213 Hito 2 4 Tarea inactiva ) Informe de resumen manual cesssssss————— Progreso
Fecha: jue 08/05/14
Resumen Py  Hito inactivo Resumen manual PE—
Resumen del proyecto === Resumen inactivo U——1) Sdlo el comienzo C

ADT
Cronograma tentativo
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