

Cliente: Diego Cazes
 Obra: Maipú 1252, piso 9º
 Presupuesto: Anexo traslado Tablero AA
 Fecha: 03/04/2017



Rubro-Ítem	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1,00	INSTALACION ELECTRICA				\$	61.560,00
1,01	Canalización y cableado desde tablero seccional en caja de escalera hasta nuevo Tablero general en piso 18 ml. (Alimentación STX 4 x 16 mm , equipo aire acondicionado A 2 x 6 mm , equipo aire acondicionado B 2 x 2,5 mm y fan coil 2 x 2,5 mm). Reemplazo de Termicas y Disyuntor general. Reemplazo de gabinete por uno de 60 bocas y 3 filas.		1	GL	\$ 61.560,00	\$ 61.560,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 61.560,00
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	4.309,20
2,01	Seguros				\$	492,48
2,02	IIIB e Impuestos				\$	3.816,72
2,03	Costos indirectos					Bonificado
2,04	Beneficio					Bonificado
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 65.869,20

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 20 días corridos.

Forma de Pago:

- + Acopio %50
- + Avance de obra %35
- + Entrega Provisoria %10
- + Entrega Definitiva %5

Mantenimiento de la oferta:

10 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Arq. Andrea Mafauad
 Project Manager