

OBRA: Banco Ciudad - Suc. N° 12. UBICACIÓN: Carlos Pellegrini N° 251 - C.A.B.A.	FECHA : 14-07-09
--	------------------

PLANILLA DE COTIZACION GENERAL / TRABAJOS ANEXOS 01

RUBRO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	\$ UNITARIO	\$ SUB TOTAL	\$ TOTAL	OBSERVACIONES
A - CONTRAPISOS SECTOR CARABELAS							
1.00	Demolición y Obra Civil.						
1.01	Demolición de contrapisos en sectores a fin de nivelarlo de acuerdo a la propuesta relevada en obra, según replanteos efectuados in situ. (según plano 8201/30)	63.00	M2	\$ 32.00	\$ 2,016.00		Valor proporcional de contratación según Carpeta de Compras 17986 ítem de referencia 2.1.1.7
1.02	Nuevos contrapisos para relleno en desniveles existentes según replanteos (según plano 8201/30)	188.00	GL	\$ 67.10	\$ 12,614.80		Carpeta de Compras 17986 ítem de referencia 2.4.3.1
	Subtotal rubro 1.00					\$ 14,630.80	
TOTAL ADICIONAL CONTRAPISO SECTOR CARABELAS						\$ 14,630.80	

FORMA DE PAGO:

- 50% anticipo.
- 40% avance de obra, según cronograma.
- 10% firma recepción definitiva.

NOTAS:

- 1.00 Los precios no incluyen IVA.
- 2.00 Los precios están expresados en pesos moneda argentina.
- 3.00 El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios.
- 4.00 Alimentaciones de entrada de agua, electricidad y otros servicios se verificarán al inicio de los trabajos.
- 5.00 No incluye trabajos en conexiones generales del edificio (montante eléctrica y de servicios generales).
- 6.00 Fecha de aprobación de presupuesto: 17/07/09 - según mail Dirección de Obra

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 5 (cinco) días.