

Cliente: FERRERO ARGENTINA SA
Obra: Nuevas oficinas
Dirección: Edison 2665 - Piso 3 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 198 - **Versión N°:** 9 - **Anexo N°:** 1
Fecha: 29/10/2010 **Atención:** Mattia Iannone

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	CIELORRASO MODULAR					\$ 38.599,00
1.01	USG placas desmontables de fibra de lana mineral 610x610mm, Modelo OLYMPIA borde regular, espesor 15,9mm (material y mano obra)		290,00	M2	\$ 133,10	\$ 38.599,00
2	ARTEFACTOS DE ILUMINACION					\$ 11.187,00
2.01	LUMENAC, modelo ALBA C236 X EL, artefacto embutir 60x60cm con calota central microperforada 2x36w dulux Osram y balasto electrónico VOSSLÖH		44,00	UN	\$ 254,25	\$ 11.187,00
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 5.398,80
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ -	\$ 5.398,80
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 55.184,80

Son Pesos: Cincuenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro con 80/100.-

Notas:

* Los precios no incluyen IVA

* Este presupuesto no contempla:

* - la provision del archivo móvil

* - la provision e instalacion de equipamiento de oficina

* - Intervención en equipos de aire acondicionado existentes , sólo la reubicación de conductos existentes

* - Trabajos en el exterior , los cuales de ser necesario, se cotizará oportunamente.

* -En el rubro Electricidad no se cotiza montantes, alimentaciones desde sala de medidores a tableros de piso, obra por pedido de medidor (Gabinete, medidor, lector de coseno fi, etc), tramitaciones, gestiones ante Edenor/Edesur/Apse, aranceles, ni habilitación comercial ni ante empresas de servicios.

* - Canalizaciones , cableado de energia y cabeado estructurado para puestos de trabajo. Ver presupuesto anexo de cableado estructurado y tensión en puestos de trabajo.

* Este presupuesto incluye:

* -El rubro Albañileria incluye las tareas de replanteo.

* -La Direccion de Obra tiene presencia full time en obra.

* -En lo que respecta a Proyecto esta contemplado entregar la documentacion de planos conforme a Obra.

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 60 días corridos.

Forma de Pago:

+ Anticipo %50

+ Avance de obra %40

+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

* 15 días

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Julieta Goldsack
 Contract Rent S.A.