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PRESUPUESTO + BASE DE DATOS

1,00 ALBAÑILERIA E INSTALACIÓN SANITARIA 77.302,72 77.302,72 88.467,72 

2,00 TABIQUES DE ROCA YESO 41.116,62 64.969,15 75.617,15 

3,00 CIELORRASOS 98.259,70 148.886,10 239.114,70 

4,00 FRENTES Y DIVISORES DE OFICINA 95.362,96 258.000,38 329.758,33 

5,00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO ESTRUCTURADO E ILUMINACIÓN 470.219,53 526.520,61 626.162,46 

6,00 AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN 282.833,98 308.221,98 345.586,78 

7,00 INSTALACIONES ANEXAS 18.920,00 69.561,80 135.561,80 

8,00 PISOS - REVESTIMIENTOS Y MESADAS 224.272,42 268.261,75 358.949,53 

9,00 PINTURA 38.106,20 44.959,20 34.190,20 

10,00 MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS 472.474,53 1.002.323,87 1.450.136,60 

11,00 OTROS 79.814,46 76.530,96 88.792,66 

SUBTOTAL OBRA SIN HONORARIOS, GG Y B 1.898.683,12 2.845.538,52 3.772.337,92 
42,00 GASTOS GENERALES 258.911,33 388.027,98 514.409,72 

TOTAL OBRA PESOS 2.157.594,45 3.233.566,50  
   

NOTAS
1
2
3
4

Estos precios NO incluyen IVA.
No incluye: Provisión de equipos de aire acondicionado centrales, fancoils perimetrales, ni la provisión de piso técnico, ya que el edificio cuenta con los mismos.
La intervención en las instalaciones, detección y extinción de incendios cubre su readecuación al nuevo layout.
Valores exclusivos para la República Argentina.

519.902,28 USD 779.172,65 USD
436,89 USD 654,77 USD 868,03 USD

3.602,31
TOTAL OBRA DOLARES

1.813,10 2.717,28
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