



PRESUPUESTO ADICIONAL CONTROL DE ACCESO

Cliente: SECURITY 2

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Apoquindo 4501, piso 8, of 801-802

Santiago, 1º de marzo 2011

Valor UF. \$ 21.526,95

Dólar \$ 475,10

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	CONTROL DE ACCESO EN CONJUNTO CON PUERTA PRINCIPAL EXISTENTE (Of. 801, 802 y 803, 804)							
1, 01	Provisión e instalación de 2 temporizadores, 2 accesorios puerta de vidrio, 2 trabadores electromagnéticos, 4 pulsadores y cableado, ubicados en mesones de recepción y puertas de cristal cara interior a of.		1	GL	\$ 979.993	\$ 979.993		
	Subtotal C.ACCESO PRINCIPAL 1,00						\$ 979.993	45,52 UF
2, 00	CONTROL DE ACCESO INDEPENDIENTE EN ZONA NORTE (Of. 801, 802)							
2, 01	Provisión e instalación de 1 controladora de control de acceso, 1 adaptador, 1 trabador electromagnético, cableado, 1 accesorio de fijación, 1 pulsador, y 1 lectora.		1	GL	\$ 1.123.197	\$ 1.123.197		
	Subtotal C.ACCESO INDEPENDIENTE 2,00						\$ 1.123.197	52,18 UF
3, 00	VARIOS							
3, 01	Picado de muro para canalización		1	U	\$ 38.500	\$ 38.500		
3, 02	Reparación, y pintura de tabiques y muros intervenidos por canalización.		1	GL	\$ 49.500	\$ 49.500		
3, 03	Aseo y limpieza del área de acceso a intervenir		1	GL	\$ 55.000	\$ 55.000		
	Subtotal VARIOS 3,00						\$ 143.000	6,64 UF
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 177.216		
4, 02	Beneficio		1	GL		\$ 413.504		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00						\$ 590.720	27,44 UF
Total Presupuesto							\$ 2.836.910	131,78 UF

Subtotal \$ 2.836.910 131,78 UF

Plazo de entrega: semana del lunes 07

IVA 19% \$ 539.013 25,04 UF

Total \$ 3.375.923 156,82 UF

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% anticipo.

50% contra recepción definitiva.

NOTAS:

1.- Se reutilizan los botones destrabadores y controles de acceso existentes en puertas de madera de hall. Contract incorpora control de acceso nuevo para área norte.