

Obra: BANCO NORUEGO
Tema: Presupuestos especialidades
Superficie: 370 mt2



Santiago 07/03/08

UF: \$ 19,767

						Formas de pagos UF			Total	
Empresa	Especialidad	Proyectos considerados	Precio	Unidad	Plazo de ejecución	1	2	3		
TERMOFRIO	Climatización	Aire acondicionado, calefacción, ventilación y extracción	45/s IVA	UF	De acuerdo a programación de arquitectura	35% anticipo	35% avance	30% saldo	45	
						15.75	15.75	13.5		
FLEISCHMANN	Electricidad	1-Dimencionamiento de empalme electrico. 2- Dimencionamiento de alimentadores. 3-Diseño de esquemas unilineales. 4-Coordinación conjunta con especialidades. 5-Diseño de sistemas de iluminación y señalética. 6- Calculo y diseño de bancos de condensadores 7- Canalización. 8- Especificaciones tec.	49/s IVA	UF	10 días hábiles para el desarrollo del proyecto.	50% anticipo.	50% entrega		49	
						24.5	24.5			
ZARATE ING. Y CONS.	Seguridad	1-Sistema de detección de humo y alarma incendio. 2-Sistema de rociadores automáticos y extintores manuales. 3-Sistema con agente limpio en sala servidores. 4-Sistema de alarma de robo e instrucción. 5-Sistema circuito cerrado de televisión. 6-Sistema control de acceso. 7-Visita inspección técnica.	18/s IVA	UF	5 días			100% entrega	111	
			18/s IVA					111		
			25/s IVA							
			15/s IVA							
			15/s IVA							
			15/s IVA 5/s IVA							
	111/s IVA									
VIVANCO Y VEGA Ltda.	Sanitarias		15/s IVA	UF	7 días de corrido	50% presu.	50% entrega		15	
						7.5	7.5			
NOVOTIC	Multimedia	1.-Pantallas 2.-Proyectores 3.-Video conferencia 4.-Central telefónica	35/s IVA	UF		35			35	
Totales					UF	82.75	47.75	124.5	255	
						Valor \$	\$ 1,635,719	\$ 943,874	\$ 2,460,992	\$ 5,040,585
						Honorarios CONTRACT 10%	\$ 163,572	\$ 94,387	\$ 246,099.15	\$ 504,059
						Subtotal	\$ 1,799,291	\$ 1,038,262	\$ 2,707,091	\$ 5,544,644
						19% IVA	\$ 341,865	\$ 197,270	\$ 514,347	\$ 1,053,482
						TOTAL	\$ 2,141,156	\$ 1,235,531	\$ 3,221,438	\$ 6,598,126
						USD 4,555.65	USD 9,482.91			

