



PRESUPUESTO ADICIONAL PUNTOS DE DATOS

Obra: CHUBB

Dirección: Av. Américo Vespucio N° 100 piso 5

Fecha: Santiago 22 de agosto de 2011

UF \$ 21.928,85
DÓLAR \$ 462,17

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1. 00	PUNTOS DE DATOS PARA OF JUNIOR Y KITCHENETTE PRINCIPAL							
1. 01	Multipar 4 pares Cat 6 Marca AMP o Similar		260	U	\$ 333	\$ 86.658		
1. 02	Fase Plate RJ-45 Cat 6 Doble Marca AMP o Similar		2	U	\$ 2.273	\$ 4.545		
1. 03	Modulos RJ-45 Cat 6 Marca AMP o Similar		4	U	\$ 2.778	\$ 11.110		
1. 04	Certificacion y Rotulacion		4	U	\$ 2.525	\$ 10.100		
1. 05	Cable Pach Cord Cat 6 Marca AMP o Similar		4	U	\$ 2.273	\$ 9.090		
1. 06	Varios y Fijaciones		1	U	\$ 15.150	\$ 15.150		
1. 07	Mano de Obra		1	U	\$ 107.388	\$ 107.388		
	Subtotal PUNTOS DE DATO 1.00						\$ 244.041	UF 11,13
2. 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2. 01	Supervisión de trabajos		1	GL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2.00						\$ -	UF 0,00
3. 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3. 01	Gastos Generales y Beneficio		1	GL	\$ 48.808	\$ 48.808		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3.00						\$ 48.808	UF 2,23
Total Presupuesto							\$ 292.850	UF 13,35

Plazo de entrega: Plazo de obra

IVA 19% \$ 55.641 UF 2,54
Total \$ 348.491 UF 15,89

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50% anticipo
50% contra entrega

NOTAS:

1.- Considera sólo puntos de datos. Uno triple para of. De junior y una boca simple para teléfono en kitchenette principal para segunda etapa. Requerimientos solicitados por Carlo Catanzaro.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)