

**ADICIONAL MUEBLES ESPECIALES ETAPA II**

Obra: CHUBB

Dirección: Av. Américo Vespucio N° 100 piso 5

Fecha: Santiago 18 de noviembre de 2011

UF	\$	22.169,16
DÓLAR	\$	511,09

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MUEBLES ESPECIALES							
1, 01	Ampliación con modificación mesón de trabajo kitchenette. Se mantiene muebles base y aereo e incorpora mueble de guardado alto con box superior.		1	U	\$ 368.940	\$ 368.940		
1, 02	Mueble alacena guardado kitchenette, incluye repisas interior y 6 puertas abatibles		1	U	\$ 651.200	\$ 651.200		
1, 03	Mueble de apoyo sala de reunión costado of. Gerente general. Cubierta, frentes en laminado (noce).		1	U	\$ 574.230	\$ 574.230		
	Subtotal MUEBLES ESPECIALES 1,00						\$ 1.594.370	UF 71,92
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Supervisión de trabajos		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
3, 01	Gastos Generales y utilidades		1	GL		\$ 308.728		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 3,00						\$ 308.728	UF 13,93
Total Presupuesto							\$ 1.903.098	UF 85,84

Plazo de entrega: periodo de obra

IVA 19%	\$	361.589	UF 16,31
Total	\$	2.264.686	UF 102,15

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

100% contra entrega

NOTAS:

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotalA: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)