

Cliente: Syngenta
Obra: Oficinas
Dirección: WTC Torre III, Montevideo - Uruguay
Estimación de Costo N°: 1 - revisión N°:2 - Anexo N°:3
Fecha: 28/09/2011

Atención: Sr. Hernán Termite



USD 20,10

Rubro Ítem	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	POP UPS - SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE MESAS PARA SALA DE REUNIONES -				\$	21.921
1,01	Caja electrica modelo EVOLine FlipTop con 6 sectores individuales, 4 sistemas de electricidad con terminal shuko y 2 con terminal RJ45 (datos y telefonía)		4,00	M2	\$ 9.157	\$ 36.630
1,02	Economía por sistema considerado en la mesa de Directorio		1,00	GI	\$ -14.709	\$ -14.709
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 21.921

Son Pesos: Veintiún mil novecientos veintiuno.-

Notas:

- * Moneda en pesos uruguayos.
- * El presupuesto NO contempla impuestos.

COORDINACIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

* Por la coordinación y la supervisión de los trabajos y provisiones contratadas en forma directa por el comitente, se cobrará un honorario del 5% del valor de dicho contrato en concepto de coordinación y supervisión.

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es de 75 días corridos. Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.

Forma de Pago:

Anticipo 50%
Contra entrega 50%

Mantenimiento de la oferta:

Mantenimiento de la oferta es de 10 días

Referencia:

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio