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Presupuesto Habliltacién ENTEL VIP Tlenda y Backoffice
Cliente: ENTEL VIP

Oxro Y 1“.

Santiago. 13 enero 2012 #

4

ceatract

Obra: Habilitacién tienda Entel VIP Délar $ 501,5
Direcclén: Torre La Costanera, primer piso UF $ 22.330,7
M2 338 185
_acu_.o _ommn_._un_m: _ >\0_ Canto _ u _ P-Unitario _ Subtotal _ Total Total UF _
1, 00 NRABAJOS PRELIMINARES m 1
1, 01 w@mao_moaz de pavimentos, incluye levante de piedra pizara y alfombra 40 M2 % 3.780 149.987)
1, 02 [Desmontaje de _c.m::._Q:Q 1 GL 16.200 16,200
1..03 _iDesmontaje de difusores y retornos de climatizacion 1 GL 16.200; 16.200
1, 04 [Desmontaje de cielo modular 40 M2 918! 36.426,
1, 05 |Retiro de escombros provenientes de las demoliciones 1 GL i 70.200 70.200
Subtotal TRABAJOS PRELIMINARES 1,00 $ 289.013 UF 12,94
2, 00 [PINTURA
2, 01 [Preparacion de superficie en muros existentes. 24 M2 m 2.376}% 56,5688
2, 02 IPintura en muros existentes. 24 M2 1% 2.7001% 64.282
Sublotal PINTURA 2,00 S 120.849 UF 5,41
3, 00 |CIELOS »
3, 01 Provision de n_m_o.oam:nn:o modelo ﬂo:no.& de fibra 3._:90_ sin borde rebajado, contemplado en sala de 44 M2 b5 5.400l$ 235,694
Gerente y Supervisor de tienda, ademas de drea backoffice
3, 02 linstalacion de cielo americano 40 M2 % 1.6201% 64.280)
Sublotal CIELOS 3,00 $ 299.975 UF 13,43
4, 00 [PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS —
12, 01 [Provisidn alfombra modelo Winchester, comprendida en Backoffice 44 M2 5.3891% 235,223
12, 02 linstalacion de alfombra, incluye pegamento 40 M2 1.944 ,% 77.136
12, 03 [Traslado de alfombra a obra 1 GL % 32.400}% 32.400)
Subtotal PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 4,00 $ 344.759 UF 15,44
5, 00 IGUARDAPOLVOS
5, 01 [Provision e instalacion de guardapolvo aluminio en sector de 2® ampliacion 7 ML §$ 5.216}% 36.515
Subtotal GUARDAPOLVOS 5,00 ) 36.515 UF 1,64
6, 00 [TABIQUES VIDRIO Y ALUMINIO
6, 01 |[Ventanilla para Bodega de celulares. 1 Gl mi.aoom 264,600,
Provision e instalacién de tabiques vidriados marco aluminio 30/15 {cristal laminado e=8mm) para supervisora
6 02 }e fienda NO INCLUYE PUERTA 8 fM2H 66.09643 495.720
Subtotal TABIQUES VIDRIO Y ALUMINIO 6,00 S 760.320 UF 34,05
7, 00 {ELECTRICIDAD
7. 01 wﬁﬁ_ﬁam suspendido para LDC de max 50" {se cobra diferencia respecto a soporte de muro VS soporte a 1 Gl ks 97.2008 97.200
7, 02 linstalacion de modulos dobles mas dato para salas de Cierre, inc Circuitos cableado y modulos. 1 Gl % 486.000, 486.000]
7,03 Toiwa: de cables HDMI -INLUIDOS- 0 U s 145.800, 0




7, 04 Puestos de trabajo adicionales en backoffices. CAT 6, enchufes normales y de computacion 8 [T 53 227.880} $ 1.823.040
Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 7,00 3 2.406.240 UF 107,75
B, 00 IILUMINACION
B, 01 fFoco PLC 2x26W embutido, vidrio serigrafiado 12 U i$ 18.144f% 217.728
Subtotal ILUMINACION 8,00 S 217.728 UF 9,75
9. 00 FAIRE ACONDICIONADO
9. 01 mm.oamncon_o: sistema existente, sin aumento de capacidad, consideracién mantencion bdsica de equipos 1 Gifs 253.8008% 253.800
existentes
Subtotal AIRE ACONDICIONADO 9,00 S 253.800 UF 11,37
10, 00 CORTINAS
10, 01 }Cortinas nuevas en sector de atencion de clientes o - 1 Gl 1.026.000! 1.026.000]
10, 02 tlavado para trasiado de cortings existentes a sector Back Office (NO INCLUYE GARANTIA) 1 Gl 372.600] 372.600
10, 03 iCortinas nuevas para sector back office (CON GARANTIA) 0 Gl 540.000] 0,
Subtotal CORTINAS 10,00 ] 1.398.600 UF 62,63
11, 00 IMUEBLE ESPECIAL
1. 01 Zcmc_m .Zon. Modulo adicional, que _:mf«\m logo Scﬁoao en acrilico retroiluminado. Se incluye por 3 G ls 529.200l$ 1.587.600
exigencia de la marca MAC, no fue solicitado en la primera etapa.
Subtotal MUEBLE ESPECIAL 11,00 ] 1.587.600 UF 71,10
12, 00 HLOGO
12, 01 [Reinstalacion de logo Entel existente, incluye sdlamente pulido 1 Gl 1% Am.ooo,w 48.600
Subtotal LOGO 12,00 S 48.600 UF 2,18
13, 00 [SEGURIDAD
13, 01 [Provision e instalacion de Paletas se seguridad Modelo STARGATE AM ANTENA PLEXI CAPIO XL 1 Gl 3.826.143 3.826.143
13, 02 [Provicion de Control de acceso 1 Gl 810.000] 810.000
Subtotal SEGURIDAD 13,00 S 4.636.143 UF 207,61
14, 00 IDETECCION Y EXTINCION ]
14, 01 [Refaccién instalacion existente 1 Gl % mmw.moo_.u 253.800)
Subtotal SEGURIDAD 14,00/ S 253.800 UF 11,37
15,00 __{LIMPIEZA DE OBRA
15, 01 jlimpieza de Obra final después de la instalacion de los muebles 1 GL m mo.ooo.m 80.000;
15, 02 jRetiro de escombros. 1 GL §$ 1.347.8401% 1.347.840;
Subtotal LIMPIEZA DE OBRA 15,00 $ 1.427.840 UF 63,94
16, 00 HONORARIOS PROFESIONALES
16, 01 iProyecto y planos As-built 0 GL $ -
Direccion de Obra (se considera solo la recepcion, instalacion y cableado del mobiliario comprado para la 29
16, 02 }jampliacion, no se considera permanencia del equipo de contract durante la espera. Plazo estimado de 1 GL §$ 420.000% $ 420.000
mmmmoao de los muebles: 2 semanas después del 12 de febrero -fecha por confirmar-}
t Subfotal HONORARIOS PROFESIONALES 16,00 $ 420.000 UF 18,81
SUBTOTAL OBRAS CIVILES Y OTROS, Puntos 1 al 16 $ 14.501.7B2| UF 649,41
17, 00 mz—_._mwrmm DE LINEA . .
17, 01 JCAJONERA RDA. 2 CAJONES + KARDEX 450X480X680 LAM.PVC 36 U 3% 96.505t% 3.474.174
17, 02 IMesa de apoyo con puertas correderas color negro. Salas de cierre 6 U % 87.000}% 522.000
17. 03 _ IPuestos de trabajo adiciongles en backoffices. 7 U 167.062}8 1.169.434
17, 04 Puestos de trabajo adicionales en backoffices SUPERVISORA. 1 U+ 448.200}3 448.200
Subtotal MOBILIARIO DE LINEA 17,00 S 5.613.807 UF 251,39
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18, 00 {SILLERIA
illas Operativas en Backofhicce. MODELO ZEUS. RESPALDO MEDIO, BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO MALLA
17.01 NEGRA, ASIENTO TELA NEGRA, BASE NEGRA —— o 37 U 125.712t% 4.651.344
fllas Privados. MODELO VEGAS. RESPALDO MEDIO, BRAZOS AJUSTABLES, BASE ALUMINIO, RESPALDO MALLA
17. 02 NEGRA, ASIENTO TELA NEGRA . . . 3 u s 213.9481% 641844
flla visita 4 pata. MODELO FAIRY. 4 PATAS, CON BRAZOS FIJOS CROMADOS, ESTRUCTURA NEGRA, RESPALDO
17. 03 MALLA NEGRA, ASIENTO TELA NEGRA, 8 uop 887761 710.208
17, 04 illa para Anfitriona MODELO COBI STELLCASE colo por definir dentro de las alternativas en stock 1 U «w 313.200}% 313.200
Subtotal MUEBLES DE LINEA 18,00 ] 6.316.596 UF 282,87
SUBTOTAL MOBILIARIO Y w__._.qu? Puntos 17y 18 $ 11.930.403| UF 534,26
19, 00 }GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
19, 01 tGastos Generales y beneficios sobre partidas de obra {Puntos 1 al 16) Conespondiente al 16,73% 1 GL 2.426.148
19. 02 igestion Compra Muebles Linea y silleria {Puntos 17 y 18) Coorespondiente al 5% 1 GL 596.520]
Sublotal GASTOS GENERALES ¥ BENEFIGIO 19,00 S 3.022468] UF13535

Itotal Presupuesto

S 29.454.8541  UF2.157 |

Plazo de entrega: Plazo de las obras durante el periido de la obra actual, fecha de entrega Fase 1: 25/enero, Fase 2: 12/febrero.

Muebles adiclonales llegardn aproximadamente 2 semanas después, fecha por confirmar pues no fue posible incluirlos en la linea

de produccién como se habia solicitado en reunién.
Mantenimlento de la oferta: 15 dias

Forma de Pago: o ¢
100 %con la aprobacién de este presupuesto Nﬁ.&l m\/pw

NOTAS:

1 Los muebles adicionales tienen una fecha de entrega posterior a los plazos comprometidos
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IVA19% $ 5.596.422 UF 409,87
Total $ 35.051.276 UF 2.567,06

UF x M2 6,382



