

Cliente: OROPLATA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Alem 900 Piso 23 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 789 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 3
Fecha: 17/11/2011 **Atención:** Michele Couso

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	DEMOLICIONES				\$	396,86
1.01	Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso		9,36	M2	\$ 42,40	\$ 396,86
2	PINTURA				\$	-595,30
2.01	Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate, hasta 3,20m altura		18,72	M2	\$ -31,80	\$ -595,30
3	CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES				\$	1.808,00
3.01	Adecuación de puerta simple Corresponde a la fabricacion de marco de madera para puerta existente		2,00	UN	\$ 904,00	\$ 1.808,00
4	CRISTALES				\$	15.669,50
4.01	Frente cristal float incoloro laminado, 5+5mm, PVB 1,14mm (triple capa) Corresponde a la provision de cristal laminado con PVB de 1.52 mm		20,35	M2	\$ 770,00	\$ 15.669,50
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	-
5.01	Gastos Grales. y Beneficio				\$	-
6	HONORARIOS PROFESIONALES				\$	-
6.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	-
6.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	-
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 17.279,06

Son Pesos: Diecisiete mil doscientos setenta y nueve con 06/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos,
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo
- * Garantía de un año

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 60 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

* Esta opcion contempla la provision e instalacion de cristales laminado 5+5 con lamina de PVB en ambas salas de reunion y la adecuacion de las puertas existentes cambiando los marcos de aluminio por marcos similares a las hojas

Valentina Supan
Contract Rent S.A.