



Cliente: BOWIE SRL
Obra: Remodelación Oficinas y Showroom
Dirección: Moreno 1467 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 556 - **Versión N°:** 5 - **Anexo N°:** 10
Fecha: 26/10/2011

Atención: Alberto Baraldo

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	CRISTALES					\$ 11.605,10
1.01	Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm Corresponde a vidrios paños fijos para cerrar sector de puestos finanzas.		15,60	M2	\$ 508,50	\$ 7.932,60
1.02	Puerta simple con pivot loco, en cristal float templado incoloro de 10 mm, cerradura especial, incluye herrajes en bronce platil (2 zócalos de pivotación, 1 pasador para zócalo, cerradura de seguridad central) Corresponde a puerta pivot loco para cerramiento en sector finanzas		1,00	UN	\$ 2.768,50	\$ 2.768,50
1.03	Caja de freno y herrajes de pivotación, para puerta en cristal templado existente Cerradura eléctrica para puerta de cristal, provisión e instalación.		1,00	UN	\$ 904,00	\$ 904,00
2	MUEBLES ESPECIALES					\$ 3.164,00
2.01	Puesto de atención especial Tapa especial en melamina blanca, incluye mensulas de apoyo, pata central y perforación pasacables para periscopio en piso.		2,00	UN	\$ 1.582,00	\$ 3.164,00
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 1.829,80
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ 1.829,80	\$ 1.829,80
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 16.598,90

Son Pesos: Dieciseis mil quinientos noventa y ocho con 90/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Moneda en pesos argentinos
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo
- * Los items opcionales y/o alternativos no suman a la presente estimación de costos, de ejecutarse estos se deberá considerar el porcentaje proporcional por proyecto, dirección de obra, gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 150 días corridos.
- * El plazo de obra es de 150 días.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.