



Cliente: BOWIE SRL
Obra: Remodelación Oficinas y Showroom
Dirección: Moreno 1467 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 556 - **Versión N°:** 5 - **Anexo N°:** 13
Fecha: 21/11/2011

Atención: Alberto Baraldo

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
2	ALBAÑILERIA					\$ 1.299,50
2.01	Ayuda de gremios para instalaciones aire acondicionado Corresponde a ayuda de gremios para instalaciones de ventiladores y termostatos		1,00	GL	\$ 1.299,50	\$ 1.299,50
3	INSTALACION ELECTRICA					\$ 2.599,00
3.01	Canalizaciones (cañerías vacías) para instalación de termostatos Instalación eléctrica completa de sistema de ventilación para sala de máquinas.		1,00	ML	\$ 2.599,00	\$ 2.599,00
4	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION					\$ 4.090,60
4.01	Termostatos de control para equipos ROOF TOP (de ambiente ó retorno) Termostato de 0° a 30° para sala de máquinas del ascensor.		1,00	UN	\$ 361,60	\$ 361,60
4.02	Ventiladores tipo axial-helicoidal, en instalación de extracción aire en sanitarios, sin conductos, Ventiladores axiales para extracción e inyección de aire en sala de máquinas.		2,00	UN	\$ 678,00	\$ 1.356,00
4.03	Reacondicionamiento y corrección de motor de equipo de aire acondicionado (forzador ó ventilador) Reparación de equipo de aire acondicionado existente, cambio de compresor completo.		1,00	UN	\$ 2.373,00	\$ 2.373,00
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 989,80
5.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL		\$ 989,80
6	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
6.01	Dirección de Obra		1,00	GL		\$ -
6.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL		\$ -
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 8.978,90

Son Pesos: Ocho mil novecientos setenta y ocho con 90/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Moneda en pesos argentinos
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo
- * Los items opcionales y/o alternativos no suman a la presente estimación de costos, de ejecutarse estos se deberá considerar el porcentaje proporcional por proyecto, dirección de obra, gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 150 días corridos.
- * El plazo de obra es de 150 días.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.