

Cliente: BOWIE SRL
Obra: Remodelación Oficinas y Showroom
Dirección: Moreno 1467 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 556 - **Versión N°:** 5 - **Anexo N°:** 15 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 19/12/2011 **Atención:** Alberto Baraldo

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION ELECTRICA				\$	10.735,00
1.01	Adaptación de Tableros Seccionales existentes Corresponde a trabajos en tableros existentes para adaptar a sistema de corte general.		2,00	GL	\$ 813,60	\$ 1.627,20
1.02	Pulsadores Corresponde a sistema de pulsadores en tableros para activar sistema de cortes generales		2,00	UN	\$ 446,35	\$ 892,70
1.03	Contactador para sistema iluminación con bobina de 220v Corresponde a provisión e instalación de contactor general para corte de energía en tableros.		1,00	UN	\$ 6.328,00	\$ 6.328,00
1.04	Ingeniería específica de la instalación eléctrica Corresponde a trabajos de ingeniería sobre instalación existente para adaptar un sistema de corte general		1,00	GL	\$ 1.356,00	\$ 1.356,00
1.05	Cañería vacía para sistema control iluminación Cañería que vincula los tableros, contactor y pulsadores de corte general.		1,00	UN	\$ 531,10	\$ 531,10
2	HONORARIOS PROFESIONALES				\$	-
2.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	-
2.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	-
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	1.330,00
3.01	Beneficio		1,00	GL	\$	-
3.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene		1,00	GL	\$	1.330,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 12.065,00

Son Pesos: Doce mil sesenta y cinco

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Moneda en pesos argentinos
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * Alimentaciones de entrada de agua, electricidad, y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos
- * No se cotizan instalaciones especiales, solo cañerías vacías en los ítems indicados como tales.
- * No se incluye ningún tipo de equipamiento, ni instalaciones especiales en Data Center
- * Los ítems opcionales y/o alternativos no suman a la presente estimación de costos, de ejecutarse estos se deberá considerar el porcentaje proporcional por proyecto, dirección de obra, gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 150 días corridos.
- * El plazo de obra es de 150 días.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
 Contract Rent S.A.