
Santiago, 25 de Septiembre de 2012.
Euro 616,28$                
Dólar 475,52$                

UF 22.583,53$           

Descripción A/O Cant U P-Unitario Subtotal Total Total UF

1, 00 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ELECTRICIDAD

1, 01
Provision de materiales e instalacion de Alimentador General de la Sala Servidores , canalizado 
en bandeja ranurada existente y cableado en conductor THHHN desde Grupo Electrogeno 
hasta Tablero General de la Sala.

1 UN $ 487.600 $ 487.600

1, 02
Provision e Instalacion de Automatico Trifasico de 3 X 25 Amp. Que se instalara en Tablero 
General del Grupo Electrogeno y el otro en Tablero General de Sala Servidores

2 UN $ 33.540 $ 67.080

1, 03 Varios, Fijaciones mas 562 Conectores , Ferreteria y pasadas losa 1 GL $ 209.000 $ 209.000
1, 04 Centro Electrico Puesto de Trabajo 5113 Computacion Doble para SALA CAPACITACIÓN 16 UN $ 14.760 $ 236.160
1, 05 Circuitos de Enchufes , Computacion  2 UN $ 82.500 $ 165.000
1, 06 Bandeja Legrand de 105 X 50 con division, tapas y curvas doble ( potencia ) perimetral. 16 UN $ 16.750 $ 268.000
1, 07 Varios, Fijaciones mas 562 Conectores , Ferreteria y Picados. 1 GL $ 55.000 $ 55.000

Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO  1,00 1.487.840$                    UF 65,88 
2, 00 VARIOS

2, 01 Rectificación de precio por instalación de telones eléctricos en sala de capacitacion y flexibles -3 U $ 75.000 -$ 225.000

2, 02 Rectificación de precio por instalación de telones eléctricos, en auditorio 1 U $ 120.000 $ 120.000

Subtotal VARIOS  2,00 -105.000$                      -UF 4,65 
3, 00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
3, 01 Gastos Generales. 1 GL $ 82.970
3, 02 Beneficio. 1 GL $ 193.598

Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO  3,00 276.568$                       UF 12,25 

1.659.408$                 UF 73 

IVA 19% 315.288$                       UF 13,96 
Total 1.974.696$                    UF 87,44 

Mantenimiento de la oferta: 15 días, con los ajustes de los valores referenciales
Forma de Pago: 

en estados de pago

NOTAS:  
1. No incluye UPS ni equipos activos
2. No incluye cambio ni compra de nuevo equipo electrógeno

REFERENCIAS: 

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al item anterior)

Total Presupuesto

Plazo de entrega: en el plazo de la obra

ADICIONAL 1
Cliente: Enaex
Obra: Habilitacion de oficinas nivel Zócalo

Dirección: Golda Meier # 97, Las Condes

Rubro


