



Cliente: BRENNTAG ARGENTINA SA
Obra: Nuevas oficinas Italia
Dirección: Italia 415 5° piso - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1399 - **Versión N°:** 4 - **Anexo N°:** 14 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 04/06/2013 **Atención:** Sr. Alberto Onagoity

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	GRAFICA Y SEÑALIZACION					\$ 16.790,40
1.01	Vinilos; esmerilado LG CHEM Esmerilado impreso. Incluye retiro de 72m2 de vinilo.		72,00	M2	\$ 233,20	\$ 16.790,40
SUBTOTAL OBRA						\$ 16.790,40
2	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
2.01	Beneficio		11%			\$ 1.846,94
2.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 1.175,32
TOTAL OBRA						\$ 19.812,66
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 19.812,66

Son Pesos: Diecinueve mil ochocientos doce con 66/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 5 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * 10 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Torres Ximena
Contract Rent S.A.