
USD 20,20

RUBRO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. UN.

PRECIO 

UNITARIO TOTAL

1,00 TRABAJOS PRELIMINARES USD 1.201

1,01 Replanteo. INCLUIDO 1,00 GL 0 0

1,02 Prevencionista de Riesgo 1,00 GL 353 353

1,03 Inscripción de la Obra en el BPS control pagos al Organismo. 1,00 GL 524 524

1,04 Tablero de Obra.  Incluido en 14,06 1,00 GL 0 0

1,05 Extintores de obra. INCLUIDO 1,00 UN 0 0

1,06 Botiquín de primeros auxilios. INCLUIDO 1,00 GL 0 0

1,07 Baño de Obra. 1,00 GL 324 324

1,08 Protecciones pallier, INCLUIDO en 3.00 1,00 GL 0 0

2,00 AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS USD 11.407

2,01 Ayuda a subcontrato eléctrico. 1,00 GL 108 108

2,02 Ayuda a subcontrato de aire acondicionado. 1,00 GL 108 108

2,03 Ayuda a subcontrato de sanitaria. 1,00 GL 108 108

2,04 Ayuda a otros subcontratos. 1,00 GL 108 108

2,05 Leyes sociales. ESTIMADO. 1,00 GL 10975 10975

3,00 TABIQUES DE YESO USD 6.740

3,01 Tabique STD-STD 75,00 M2 48 3564

3,02 Tabique medianero doble placa común con aislación 30,00 M2 54 1620

3,03 Revestimiento STD 11,00 M2 30 334

3,04 Revestimiento WR 10,00 M2 45 454

3,05 Vano en pared para puerta principal 1,00 GL 130 130

3,06 Antepecho 18,50 ML 35 639

4,00 CIELORRASOS DE YESO USD 6.744

4,01 Cielorraso de yeso. 130,00 M2 30 3931

4,02 Calados en cielorrasos 17,00 UN 24 410

4,03 Garganta 7,00 ML 69 484

4,04 Perfil "Z" de borde contra tabiques de yeso. 110,00 ML 9 950

4,05 Cajón cortinero 24,00 ML 30 726

4,06 Cenefa 8,00 ML 30 242

5,00 CIELORRASOS MODULARES USD 786

5,01 Cielorraso desmontable. 26,00 M2 30 786

6,00 ALFOMBRAS, PAVIMENTOS, ZÓCALOS  Y REVESTIMIENTOS USD 2.485

6,01
Colocación de alfombra modular, incluye provisión de adhesivo con memoria y  colocación. NO 

INCLUYE ALFOMBRA
145,20 M2 6 847

6,02 Varilla de terminación entre distintos pavimentos. Incluye colocación 2,00 ML 16 32

6,03 Zócalo de poliuretano color blanco. Incluye colocación 122,30 ML 7 907

6,04 Zócalo de madera para columnas circulares 4,00 UN 107 428

6,05 Baldosas vinilícas. Incluye colocación. 6,00 M2 33 196

6,06 Zócalo para piso vinílico. Incluye colocación 10,06 ML 7 75

7,00 PISO TECNICO SOBRE-ELEVADO Y CONTRAPISOS USD 1.551

7,01 Instalación piso técnico, provisión a cargo del Cliente. 145,00 M2 9 1276

7,02 Cemento de contacto para pegado de torretas 1,00 GL 275 275

8,00 PINTURA USD 6.958

8,01 Preparacion y pintado de cielorrasos con latex Premium. 1,00 GL 1461 1461

8,02 Preparacion y pintado de tabiques y revestimientos con latex Premium. 1,00 GL 5496 5496

8,03 Preparación pintado con color especial. INCLUIDO 1,00 M2 0 0

8,04 Pintura de puertas y marcos. INCLUIDO 1,00 UN 0 0

9,00 VIDRIOS Y ESPEJOS USD 5.159

Mamparas

9,01 Cristal laminado incoloro, 5+5mm, perfil U aluminio anodizado 18x18mm y 18x32mm. 10,30 M2 116 1190

9,02 Guías para su colocación. 1,00 GL 220 220

Puertas

9,03 Puerta Blindex batiente con pivot libre y pomo sin cerradura 4,00 UN 655 2618

9,04 Tirador en acero inoxidable 120cm 4,00 UN 132 528

9,05 Topes para puertas INCLUIDO 0,00 UN 0 0

Otros

9,06 Cristal Coverglass color blanco. 3,92 M2 154 604
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10,00 GRÁFICA USD 1.012

10,01 Vinilo esmerilado de diseño sobre mamparas y puertas de vidrio, h=160cm 20,30 M2 36 737

10,02 Cartel corpóreo en polifoam pintado 1,00 UN 275 275

11,00 MÁRMOLES Y GRANITOS USD 541

11,01
Granito "Negro absoluto", espesor 20mm (Incluye provisión de material y colocación) en coffee. Incluye 

perforación para pileta, zócalos y frentines
1,44 M2 376 541

12,00 PUERTAS DE MADERA USD 2.606

12,01

Puerta batiente con VF lateral ídem diseño que puertas de acceso existentes a unidades. Marco: cedro 

real 2" x 6"c/m: cedro real 20 x 71mm en ambas caras. Hoja: bastidor con caras en compensado de 

jequetibá 4mm, cubrecanto perimetral. Se incluye lustre poliuretánico, amure de marcos con 

poliuretano y herrajes. Se incluye vidrio laminado 5+5mm con 1 cara opacid. Medidas totales: 2.09 x 

1.68

1,00 UN 2133 2133

12,02 Puerta de madera. Inlcuye herrajes y muletilla. 1,00 UN 473 473

14,00 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - CAT. 6 - Marca Panduit, línea PAD NET USD 18.425
CABLEADO ESTRUCTURADO

14,01 Canalizaciones libres para datos 1,00 UN 1208 1208

ELÉCTRICA

14,02 Canalizaciones bajo piso bandejas metalicas 1,00 GL 458 458

14,03 Canalizaciones libres alarma y detección 1,00 GL 857 857

14,04 Porter Eléctrico simple (2 hilos) con cerrojo con la base en la recepción 1,00 GL 117 117

14,05 Acometida 1,00 U 0 0

14,06 Tableros.  Incluye tablero provisorio de obra. 1,00 GL 597 597

14,07 Seccionadores de circuitos, generales, descargadores,etc 1,00 GL 992 992

14,08 Bateria de condensadores 1,00 GL 0 0

14,09 Puesto de trabajo (1 tomas schuko estab, + 1 tomas estandar + cableado) 3 en línea 18,00 UN 78 1396

14,10 Puesto de trabajo (2 tomas schuko estab, + 2 tomas estandar + cableado) 3 en línea 6,00 UN 86 514

14,11 Punto de servicio (Toma + cableado + canalización) 10,00 UN 64 645

14,12 Punto de iluminacion (Cableado + comando+ canalización) 56,00 UN 32 1767

14,13 Termostatos (canalización) 5,00 UN 32 158

14,14 Equipo A.A. (canalización + cableado) alimentación de unid. Ext. 5,00 UN 117 586

14,15 Canalización monitores canalización 50mm desde TV hasta mesa sala de reuniones 1,00 UN 45 45

14,16 Elementos de conexión y fijación 1,00 UN 667 667

14,17 Mano de Obra 1,00 GL 7594 7594

14,18 Proyecto, planos y tramites 1,00 GL 825 825

15,00 LUMINARIAS USD 4.468

15,01
ARTEFACTO EMPOTRAR EN ARMSTRONG RELAX PAPAR-V A1 L1 BLANCO T5 G5 4X14W C/LOUV 

CON EQUIPO ELECTRONICO IP20 605X605mm UX 
12,00 UN 102 1226

15,02
ARTEFACTO EMPOTRAR EN ARMSTR RELAX PAR-V A1 L1 BLANCO T5 G5 4X14W C/LOUV CON 

EQUIPO ELECTRONICO IP20 605X605mm UX 
10,00 UN 115 1153

15,03
ARTEFACTO DE EMPOTRAR LINEA CONTINUA ORIS MAX IN MODULO PUNTA 1X28W BLANCO CON 

BALASTO ELECTRONICO ORIS MAX IN (MODULO PARA SISTEMA)
2,00 UN 94 188

15,04
ARTEFACTO DE EMPOTRAR LINEA CONTINUA ORIS MAX IN MODULO CENTRAL 1X28W BLANCO 

CON BALASTO ELECTRONICO ORIS MAX IN (MODULO PARA SISTEMA)
3,00 UN 94 282

15,05
ARTEFACTO DE EMPOTRAR INDIVIDUAL ORIS 1X28W BLANCO CON BALASTO ELECTRONICO ORIS 

(INDIVIDUAL)
6,00 UN 89 537

15,06 ARTEFACTO SAMLETTI MOVIL BLANCO PARA DICROICA GU5.3 50W  19,00 UN 41 784

15,07 TRANSFORMADOR STR50 35-50W 12V 50,60Hz MECANICO  VOSSLOH ALEMANIA 5,00 UN 9 45

15,08
ARTEFACTO DE EMPOTRAR BLANCO CON REFLECTOR PLATEADO PARA DULUX G24d-3 2X26W CON 

EQUIPO MAGNÉTICO Y CAPACITOR -0263/33 DIAMETRO DE CALADO 21.8CM
2,00 UN 40 80

15,09 REGLETA FLUORESCENTE PARA T5 G5 1X28W CON TUBO CÁLIDO 118cm 1,00 UN 10 10

15,10 REGLETA FLUORESCENTE PARA T5 G5 1X28W CON TUBO CÁLIDO 118cm 6,00 UN 10 63

15,11
ARTEFACTO DE EMERGENCIA AESTETICA LED 8W SE 1H IP40 16 LEDS DURACIÓN 1h NO 

PERMANENTE 120 lm
2,00 UN 47 93

15,12 SET ADHESIVO  DE 3 LEYENDAS CARTEL DERE IZQU-ABAJO P/AESTETICA 8/11W LED 16221/2/3 1,00 UN 5 5

16,00 INSTALACION SANITARIA USD 2.326

16,01 Desagües cloacales primarios y secundarios; en coffee. 1,00 GL 1470 1470

16,02 Distribución agua fría y caliente; en coffee. INCLUIDO EN 16.01 1,00 GL 0 0

16,03 Colocación griferias y pileta, INCLUIDO 1,00 GL 0 0

16,04 Desagües aire acondicionado. 5,00 UN 171 855

17,00 ARTEFACTOS SANITARIOS USD 91

Cocina

17,01 "Johnson", pileta simple de acero inox,  Dim: 37*34*18 cm. O Similar. 1,00 UN 66 66

17,02 Griferia monocomando para mesada de cocina, con pico móvil, VINDEX GRANADA. O Similar. 1,00 UN 25 25

17,03 Calentador de agua 20lt con tanque de cobre. OPCIONAL.  NO SUMA EN TOTAL. O 1,00 UN 310 310

18,00 EXTINCIÓN DE INCENDIOS USD 1.975

18,01
Corrimiento de 10 rociadores existentes y el agregado de rociadores nuevos para adecuar la red al 

nuevo proyecto.
1,00 GL 1877 1877

18,02 Sprinklers nuevos para cumplir con normas, incluidos en punto 16,01 1,00 GL - -

18,03 Matafuegos, polvo químico, tipo ABC de 4kg. Incluye carteles, soporte y colocación. 2,00 UN 49 98



21,00 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN USD 18.914

21,01 MANEJADORA 12000 REUNIONES 1             UN 501 501

21,02 MANEJADORA 12000 PRIVADOS 3             UN 501 1503

21,03 MANEJADORA 36000 open office 1             UN 2310 2310

21,04 DUCTOS 240         KG 11 2520

21,05 FLEXIBLE 17           UN 16 268

21,06 DIFUSORES DE TECHO 17           UN 158 2678

21,07 KIT POR MANEJADORA 5             UN 1029 5145

21,08 CAÑERIA 4 CAÑOS 52           ML 53 2730

21,09 VENTILACION 15           ML 42 630

21,10 EXTRACCION 15           ML 42 630

21,11 DRENAJES -          ML

NOTA: los kit por manejadora incluyen 1 termostato, filtros de agua,filtro de aire,2 valvulas 

motorizables,dos motorizaciones para valvulas;3 relais para manejadora, una caja de electrica,cableado 

de termostatos,(no canalizaciones) 

23,00 MOBILIARIO DE LINEA. OPCIONAL, NO SUMA EN TOTAL-- USD 0

23,01
Escritorio en privado (150x80x73h). Estructura metálica, tapa melamínico color madera a definir. Incluye 

cajoneras rodantes color madera a definir, cubrepiernas, sistema de electricficación vertebra y pasacable. 
O 3,00 UN 990 2969

23,02 Muebles de guardado bajo en privado (90x46x73h). Termiancion color madera a definir. O 1,00 UN 390 390

23,03
Isla de 8 posiciones (400x140x73h). Estructura metálica, tapa melaminico color blanco, mamparas 

divisorias en melaminico color a definir. Incluye sistema de electrificación, vertebra y pasacable. 
O 2,00 UN 2325 4651

23,04

Isla de 2 posiciones adyacentes (200x80x73h). Estructura metálica, tapa melaminico color blanco, 

mamparas divisorias en melaminico color a definir. Incluye sistema de electrificación, vertebra y 

pasacable. 

O 1,00 UN 488 488

23,05 Muebles de guardado bajo, melamínico color blanco (80x40x90cm). O 3,00 UN 192 577

23,06
Mesa de reuniones (140x140cm), estructura metálica, tapa melamínico color madera a definir. Incluye 

sistema de electrificación y pasacables.
O 1,00 UN 722 722

23,07 Mesa para recepcion (diam: 40x46h) O 1,00 UN 228 228

24,00 MOBILIARIO ESPECIAL USD 6.151

24,01
Me 01 - Mueble recepción. Estructura y tapa en MDF enchapado melampinico blanco, y zócalo en 

acero inoxidable o pintado color acero.
1,00 UN 1615 1615

24,02
Me 02 - Mueble con fondo, laterales y puertas en MDF enchapado melamínico 18mm BLANCO. Incluye 

bisagras y perfil tirador en cantos verticales de hojas.
1,00 UN 1890 1890

24,03
Me 03 - Mueble de coffee sobre y bajo mesada en MDF melamínico blanco con cantos vistos en ABS. 

Se incluyen bisagras autorrretán, guías telescópicas y tiradores barral en acero inoxidable  COFFEE
1,00 UN 1350 1350

24,04
Me 04 - Mueble TRADING con fondo y laterales en MDF enchapado melamínico 18mm BLANCO. 

Incluye bisagras y perfil tirador en cantos verticales de hojas. Altura 2.40
1,00 UN 1296 1296

25,00 SILLAS. OPCIONAL, NO SUMA EN TOTAL-- USD 0

25,01 Sillas operativas Omega, asiento en tela color negro y respaldo en malla, base en aluminio cromado. 
O

19,00 UN 155 2936

25,02 Sillas gerenciales Boss, asiento en tela color negro y respaldo en malla, base en aluminio cromado. O 9,00 UN 313 2814

25,03 Sillas interlocutor, Fly O 6,00 UN 204 1223

25,04 Sillon Recepción (74x74x74h) O 1,00 UN 320 320

26,00 CORTINAS USD 2.218

26,01 ROLLERS Sun Screen, en PVC con pasaje de luz hasta 1%, sistema standard. 48,00 M2 46 2218

27,00 OTROS USD 159

27,01 LCD 32" SAMSUNG. OPCIONAL NO SUMA EN TOTAL. O 1,00 UN 593 593

27,02 Soporte. Incluye colocación. 1,00 UN 159 159

28,00 LIMPIEZA DE OBRA USD 1.020

28,01 Limpieza de obra diaria 1,00 GL 432 432

28,02

Limpieza final de obra (Incluye: limpieza de vidriados internos, limpieza de marcos y rieles, limpieza y 

desinfección de sanitarios, limpieza y desinfección de cafetería, acondicionamiento de vinílicos, 

aspirador de moquette, desempolvado de mobiliario)

1,00 GL 588 588

29,00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO USD 16.256

29,01 Gastos Generales, incluyen seguro TRC. 1,00 GL 6715 6715

29,02 Beneficio 1,00 GL 9541 9541



TOTAL USD 119.192

Son dólares estadounidenses: Ciento dieciséis mil doscientos cuarenta y dos con 00/100.- Bonificación PDC USD 2.950

TOTAL USD 116.242

* No se incluye servicio de Mudanza

* No se incluyen costos por servicios de agua, gas y luz.

* No se cotiza cableado estructurado.

* No se contemplan costos por trámites ante ningún Organismo Público y/o Empresa de Servicios.

* No incluye tasa por Supervisión de Obra por parte del Edificio.

COORDINACIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

PLAZOS DE ENTREGA

* El plazo de Obra no considera los días asignados a la Licencia de la Construcción.

FORMA DE PAGO

Anticipo 50%

A los 30 días: 20%.

25% con la Entrega Provisoria de Obra.

Recepción definitiva, sin observaciones 5%

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Mantenimiento de la oferta es de 30 días

REFERENCIA

CC: Compra directa del cliente.

Montevideo, 27 de junio de 2013.

Por PARQUE DE LAS CIENCIAS S.A.                                                                                                                                                                        Por ARTVIX S.A.

Por Parque de las Ciencias S.A., Arturo Peguero recibe en este acto el presente presupuesto, declarando aceptarlo expresamente de total conformidad. 

* Moneda en dólares americanos, el precio NO incluye impuestos.

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios.

* Para todas la provisiones de materiales los precios deben ajustarse de acuerdo a la cotización del U$D.

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo

* El presupuesto no incluye la Central Telefónica, como así tampoco elementos activos como routers y switches.

* El plazo de obra se considera a partir la acreditación del anticipo, la inscripción de la obra en el BPS y la aprobación del proyecto por parte de Parque de Las Ciencias.

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.

* Por la coordinación y la supervisión de los trabajos y provisiones contratadas en forma directa por el comitente, se cobrará un honorario del 5% del valor de dicho 

contrato en concepto de coordinación y supervisión.

* El Plazo de Obra es de 60 días corridos. Se deben verificar stock de materiales al momento del la Contratación.


