



Adicional N°4C - Electrico sala de reuniones.

Cliente: DUKE ENERGY

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 15, Of 1502

Santiago, 02 de Septiembre de 2013

Valor UF. \$ 23.032
Dólar \$ 515
M2 320,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF	Dólar
1, 00	REQUERIMIENTO ELECTRICO SALA REUNIONES								
1, 01	Instalación o Traslado / Interruptor 9/12 - 9/24		1	U	\$ 42.800	\$ 42.800			
1, 02	Centro Eléctrico 5113 Normal Doble para Sala Reuniones		1	U	\$ 11.235	\$ 11.235			
1, 03	Canalización Eléctrica PVC 1/2, 3/4, Fuerza de Acercamiento.		1	GL	\$ 80.250	\$ 80.250			
1, 04	Varios, Fijaciones, Conectores		1	GL	\$ 53.500	\$ 53.500			
1, 05	Mano de Obra		1	GL	\$ 128.400	\$ 128.400			
	Subtotal REQUERIMINETO ELECTRICO SALA RENIONES 1,00						\$ 316.185	13,73 UF	\$ 613,76
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
2, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0			
2, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	0,00 UF	\$0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 0			
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 0			
	Subtotal BENEFICIO 3,00						\$ -	0,00 UF	\$0,00
Total Presupuesto							\$ 316.185	13,73 UF	\$613,76

Plazo de entrega: 4 días corridos, a contar de:

1.-Firma del presupuesto aprobado por parte del cliente

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% anticipo

50% contra entrega

TOTAL	\$ 316.185	\$ 14	
IVA 19%	\$ 60.075	2,61 UF	\$116,61
Total	\$ 376.260	16,34 UF	\$730,38

UF X M2	0,04
---------	------

NOTAS:

Firma p.p DUKE ENERGY

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)

Firma p.p Contract