

**Adicional N°12- MANTENCIÓN BAÑOS****Cliente: DUKE ENERGY****Obra: OFICINAS GENERALES****Dirección: Edificio De Las Artes, piso 15, Of 1502**

Santiago, 22 de Octubre de 2013

Valor UF. \$ 23.138
Dólar \$ 493
M2 320,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF	Dólar
1, 00	MANTENCIÓN DE BAÑOS								
1, 01	Mantenición de Lavamanos Defectuoso		1	GL	\$ 44.940	\$ 44.940			
	Subtotal MANTENCIÓN DE BAÑOS 1,00						\$ 44.940	1,94 UF	\$ 91,09
2, 00	SEÑALETICA PARA BAÑOS								
2, 01	Señaletica en acero Inoxidable , medidas 16,5 x 16,5 cms, para Baños existentes		4	U	\$ 37.450	\$ 149.800			
	Subtotal SEÑALETICA PARA BAÑOS 2,00						\$ 149.800	6,47 UF	\$ 303,63
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
3, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0			
3, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ -	0,00 UF	\$0,00
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
4, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 13.060			
4, 02	Beneficio		1	GL		\$ 30.474			
	Subtotal BENEFICIO 4,00						\$ 43.534	1,88 UF	\$88,24
Total Presupuesto							\$ 238.274	10,30 UF	\$482,96

Plazo de entrega: 3 días corridos.

1.-Firma del presupuesto aprobado por parte del cliente

Mantenimiento de la oferta: Precios del día**Forma de Pago:**

50% anticipo

50% contra entrega

TOTAL	\$ 238.274	\$ 10	
IVA 19% \$	45.272	1,96 UF	\$91,76
Total \$	283.547	12,25 UF	\$574,73

NOTAS:

Firma p.p DUKE ENERGY

Firma p.p Contract

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)