
Santiago, 24 Octubre de 2013.

Dólar 504,61$

UF 23.160,71$
M2 490

Descripción A/O Cant U P-Unitario Subtotal Total Total UF

1, 00 VARIOS

1, 01 Demolición de dintel reforzado y martillo generado en muro cortina ya realizado,
costado acceso a baños 1 GL $ 60.500 $ 60.500

1, 02 Demolición de tabique y dintel en acceso a servidor para instalación de impresora,
incluye ajuste de cabeza de tabique en volcanita 1 GL $ 82.500 $ 82.500

1, 03 Preparación de cabeza de tabique acceso a servidor, incluye enlucido de yeso 1 GL $ 93.500 $ 93.500

1, 04 Chapa para puerta de acceso secundario, incluye provisión e instalación, considera
manilla interior, chapa, boca llave y vástago de expanción 1 GL $ 146.300 $ 146.300

1, 05 Mueble de apoyo para impresora, sertor server 1 U $ 275.000 $ 275.000
1, 06 Punto de red más energía, para instalación de impresora fuera de sala server 1 GL $ 121.000 $ 121.000
1, 07 Encimera eléctrica dos platos marca Teka, incluye instalación 1 GL $ 88.880 $ 88.880

Subtotal VARIOS  1,00 867.680$ UF 37,46
2, 00 CRISTALES

Tabiqueria

2, 01 Provisión e instalación de tabiques vidriados marco aluminio 30/15 (cristal laminado
e=8mm), devolución -4 M2 $ 59.360 -$ 237.440

2, 02 Provisión e instalación de film para tabiques de cristal  con corte plotter h:1,60 mts.
Incluye film en puerta protex de acceso  con h: 1,60 mts. Devolución -3 M2 $ 13.674 -$ 35.005

Subtotal CRISTALES 2,00 -272.445$ -UF 11,76
3, 00 SEGURIDAD

Detección de incendio
3, 01 Valor proforma, considera movimiento de sensores y nuevos sensores 1 GL -2.650.000$ -$ 2.650.000

Extinción de incendio
3, 02 Valor proforma, considera movimiento de splinklers y nuevos splinklers 1 GL -2.120.000$ -$ 2.120.000

DIFERENCIAL SEGURIDAD

3, 03
Diferencial por contratación de empresa TYCO impuesta por administración del
edificio, según presupuestos Nº ref QS-2301223-A9 y QS-2301178-A9 entregados por
TYCO y que se adjuntan a presupuesto de Contract

1 GL 4.849.310$ $ 4.849.310

SISTEMA AUDIO EVACUACIÓN

3. 04 Readecuación de sistema de audio-evacuación piso 22, considera canalización a la
vista, cableado y puesta en marcha con el edificio, valor entregado por TYCO 1 GL 991.047$ $ 991.047

Subtotal SEGURIDAD 3,00 1.070.357$ UF 46,21
4, 00 HONORARIOS PROFESIONALES
4, 01 Proyecto y planos As-built 1 GL -$
4, 02 Dirección de Obra. 1 GL -$

Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 4,00 -$ UF 0,00
5, 00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO

PRESUPUESTO ADICIONAL I

Cliente: Marubeni
Obra: Habilitacion de oficina

Dirección: Andes Bello 2687 piso 22.

Rubro



5, 01 Gastos Generales. 1 GL $ 134.287
5, 02 Beneficio. 1 GL $ 201.431

Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO  5,00 335.719$ UF 14,50

2.001.310$ UF 86

TOTAL NETO 2.001.310$ UF 86

IVA 19% 380.249$ UF 16,42
Mantenimiento de la oferta: Total 2.381.559$ UF 102,83
Forma de Pago:
50 % Anticipo
50% contra entrega UF x M2 0,18

Total Presupuesto

Plazo de entrega: dentro del plazo de obra.

NOTAS:


