ceatract

Cliente: SAVANT PHARM SA
Obra: Nuevas Oficinas
Direccion: Esteban Echeverria 1050 piso 7 - Florida Oeste - Bs  .As. - Argentina
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Fecha: 09/12/2013 Atenci 6n:Hernan Giovanini Pag. 1/1
Rubro Descripcion O/A Cant. UM P. Unit. P. Total
Item
1 INSTALACION ELECTRICA $ 5.300,00
1.01 Ingenieria basica 1,00 GL $ 5.300,00 $ 5.300,00

Corresponde al tablero de transferencia automatica

2 SISTEMAS MULTIMEDIA $ 2.512,20

2.01 Sala Multimedia A 3,00 UN $ 67840 $ 2.035,20
Corresponde a la provision y cableado de 3 HDMI

2.02 Sala Multimedia B 1,00 UN $ 477,00 $ 477,00

Corresponde al cableado RG6 para tv comedor

SUBTOTAL OBRA $ 7.812,20

3 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO $ B
3.01 Beneficio 11% $ 859,34
3.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene $ 546,85
TOTAL OBRA $ 9.218,39
TOTAL PRESUPUESTO $ 9.218,39

Son Pesos: Nueve mil doscientos dieciocho con 39/100.-

Notas:
* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
* Los precios de la presente no incluyen IVA
* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
* Garantia de un afio
* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo
* No se incluye montantes eléctricas nuevas, desde sala de medidores del edificio hasta el piso de la obra de la referencia
* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles

Plazo de Entrega:
* El Plazo de Obra es en 15 dias corridos.

Forma de Pago:
+ Anticipo %50
+ Avance de obra %40
+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:
* Mantenimiento de oferta es de 10 dias

Referencia:
O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio

Torres Ximena
Contract Rent S.A.



