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Rubro 
Item

Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

1 ALBAÑILERIA R 5.794,64$       

1.01 Carpeta hidrófuga 10,00 M2 171,76$   1.717,60$       

Reparacion parcial

1.02 Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado 22,00 M2 185,32$   4.077,04$       

2 PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO R 12.431,50$     

2.01 ILVA, pisos línea PORCELLANATO ECOLAND, Caves natural, 60x60cm 25,00 M2 497,26$   12.431,50$     

Para hall de entrada

SUBTOTAL OBRA 18.226,14$   

3 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO H 3.645,22$       

3.01 Beneficio 12% 2.187,13$       

3.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene 1.458,09$       

TOTAL OBRA 21.871,36$   

Cliente:

Dirección:
Presupuesto Nº:
Fecha:

WABRO SA

Av. del Libertador 650 - Vicente Lopez - Bs.As. - Argentina
2326  - Versión Nº: 2  - Anexo Nº: 1  - Versión Anexo Nº: 1
02/07/2014                                   Atención:Silvio Chaet
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Rubro 
Item

Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

4 HONORARIOS PROFESIONALES H -$               

4.01 Anteproyecto 1,00 GL -$               

Es el conjunto de planos y demás elementos gráficos necesarios para dar una idea 
 general del proyecto en desarrollo.

Tiene por objeto exhibir claramente el diseño propuesto y sus características 
espaciales, funcionales, formales y técnicas. El cumplimiento de todos los 

 requerimientos funcionales y programáticos relevados y las disposiciones oficiales. 
Permite el cómputo de los materiales, la preparación de un presupuesto global 

 estimado y establecer el monto del mismo.
Sirve de base, luego de aprobado para la elaboración de la documentación del 
proyecto ejecutivo.

4.02 Proyecto Ejecutivo 1,00 GL -$               

El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos y especificaciones técnicas realizadas a 
partir del anteproyecto aprobado que definen con precisión el diseño propuesto, 

 permiten establecer el costo de la obra y la realización de la misma.
La documentación a desarrollar incluye: planos de plantas, cortes y vistas generales 
con el equipamiento incluido, planos de tabiquería y equipamiento de línea, en las 
escalas adecuadas y debidamente acotadas,  detalles constructivos y de muebles 
especiales, planilla de terminaciones  y los proyectos técnicos de las instalaciones de: 
iluminación, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, red de voz y datos, extinción de 
incendio, corrientes débiles, de acuerdo a las características particulares del proyecto.

4.03 Dirección de Obra 1,00 GL -$               

La dirección de obra será realizada por un profesional designado con dedicación 
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestión 
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto 
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las 

 instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo 

 establecido en el proyecto ejecutivo.
Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones y 
realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de 

 obra. 
Supervisar la entrega de manuales de uso, garantías y la ejecución de los planos 

 conforme a obra.
Constatar la actuación del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las 
leyes, decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del  trabajo para garantizar 
la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

4.04 Documentación y Planos conforme a Obra 1,00 GL -$               

Al finalizar la obra se entregará un juego impreso y un CD con la documentación de la 
obra y los planos conforme a obra además de los manuales de uso y las garantías de 
los equipos suministrados.

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O H 21.871,36$   
Son Pesos: Veintiun mil ochocientos setenta y uno con 36/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:

* Moneda en Pesos Argentinos.

* Los valores de la presente no incluyen IVA.

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo.

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de 

servicios.

* Garantia de 1 año.

* Los valores de los rubros: Aire acondicionado y Tabique segun sistema han sido pesificado al valor dólar de $8.03,  segun BNA al 15 de mayo de 

2014. 

* Cualquier modificación en la valorización dólar, se verá reflejada en el presente presupuesto.

* No se incluye central telefónica, ni equipamiento electrónico para racks

* El Plazo de Obra es en 75 días corridos.

Cliente: WABRO SA
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+ Avance de obra %40

+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

Ximena DUrso

Contract Rent S.A.

+ Anticipo %50

* 15 dias

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos 
generales y beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos 
generales y beneficio

Cliente: WABRO SA


