

Cliente: Diego Cazes
 Obra: Maipú 1252, piso 9º
 Presupuesto: Anexo retiro de film de control solar
 Fecha: 10/04/2017



Rubro-Ítem	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unif.	P. Total
1,00	INSTALACION ELECTRICA				\$	5.500,00
1,01	Retiro de film de control solar carpinterías frente y contrafrente. Total 8 carpinterías (1,80 m x 2,8 m)		1	GL	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 5.500,00
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	-
2,01	Seguros					Bonificado
2,02	IIBB e Impuestos					Bonificado
2,03	Costos indirectos					Bonificado
2,04	Beneficio					Bonificado
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 5.500,00

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 5 días corridos.

Forma de Pago:

- + Acopio %50
- + Avance de obra %35
- + Entrega Provisoria %10
- + Entrega Definitiva %5

Mantenimiento de la oferta:

- 10 días

Referencia:

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Arq. Andrea Mafauad
 Project Manager