

Rubro-Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1,00	EQUIPAMIENTO	R			\$	43.901,00
1,01	Cambio de equipamiento. Corresponde a isla enfrentada de 6 posiciones.		1,00	UN	\$ 35.783,00	\$ 35.783,00
1,02	Pantalla divisoria acrílica para isla		1,00	UN	\$ 8.118,00	\$ 8.118,00
Subtotal Obra						\$ 43.901,00
19,00	HONORARIOS PROFESIONALES				\$	-
19,01	Anteproyecto				\$	-
19,02	Proyecto Ejecutivo e Ingenierías				\$	-
19,03	Documentación y planos conforme a Obra				\$	-
19,04	Dirección de Obra				\$	-
20,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	9.680,17
20,01	Seguros				\$	368,77
20,02	IIBB e Impuestos				\$	2.857,96
20,03	Costos indirectos				\$	1.843,84
20,04	Beneficio				\$	4.609,61
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 53.581,17

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año + Garantía Proactiva FMax
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * No se incluye montantes eléctricas nuevas, desde sala de medidores del edificio hasta el piso de la obra de la referencia

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 45 días corridos.

Forma de Pago:

Acopio %100

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 7 días corridos

Referencia:

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Arq. Andrea Mafauad
 Contract Workplaces