

Cliente: ENAP SIPETROL
Obra: Edificio República
Fecha: 16/01/2009
Referencia: MODIFICACION AREA COMERCIAL



Atención: Sr. Daniel Latricchina

Ítem	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	TABIQUES DURLOCK					
1,01	Sobre tabique de durlock sobre frente vidriado gasta la losa		10,20	M2	\$ 119,60	\$ 1.219,92
1,02	Aislación lana de vidrio en sobretabique		10,20	M2	\$ 31,05	\$ 316,71
	Subtotal TABIQUES DURLOCK					\$ 1.536,63
2,00	TABQUERIA MODULAR					
2,01	Cambio de vidrio simple por vidrio doble en frente de oficina existente		1,00	gl	\$ 7.923,50	\$ 7.923,50
	Subtotal TABQUERIA MODULAR					\$ 7.923,50
3,00	VINILOS					
3,01	Vinilo esmerilado ploteado altura 1,80 mts		10,80	M2	\$ 97,75	\$ 1.055,70
	Subtotal VINILOS					\$ 1.055,70
4,00	LIMPIEZA					
4,01	Limpieza y retiro de tabiquería.		1,00	GL	\$ 172,50	\$ 172,50
	Subtotal LIMPIEZA					\$ 172,50
5,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
5,01	Gastos Generales y Beneficio.		1,00	GL		\$ 1.280,00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 1.280,00
Total Presupuesto						\$ 11.968,33

Referencias: Plazo de Entrega: Tabiquería Modular 8 semanas
 Forma de Pago: 50 % Anticipo
 50% Contra entrega

Notas: Estos precios no incluyen IVA

Arq. Consuelo Barrancos
CONTRACT