

Cliente: HUAWEI
Obra: Florida 142 - Piso 2º
Presupuesto: 1703
Fecha: 07/07/08
PRESUPUESTO CABLEADO 10 NUEVOS PUESTOS OPERATIVOS



Atención: Srta. Andrea Falsetti / Sr. Pablo Yu

Rubro-Item	Descripción	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	CABLEADO ESTRUCTURADO PUESTOS DE TRABAJO				
1,01	Desmonte de puestos existentes en Print, Biding y Cost				
1,02	Cableado 220 v dedicada, 10 puestos nuevos				
1,03	Cableado categoria 5E datos, 10 puestos nuevos				
1,04	Cableado categoria 5E voz, 10 puestos nuevos	Gl	1	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00
1,05	Adecuación de Rack de cableado + patch panels / equipado				
1,06	Patchcords en rack				
1,07	Cañerías bajo piso, cablecanal de 10 x 50 en pared				
Subtotal Cableado estructurado					\$ 7.000,00

Total Presupuesto \$ 7.000,00

Notas: 1- Estos precios no incluyen IVA
2- La intervencion es solamente en los items listados en este presupuesto

Referencias:

Plazo de Entrega: 7 días
Forma de Pago: 100 % al terminar los trabajos
Mantenimiento Oferta: 2 días.

Arq. Consuelo Barrancos
Contract