
Descripción A/O Cant U P-Unitario Subtotal Total

1, 00 TABIQUES VOLCOMETAL
1, 01 Tabique volcometal doble placa 10mm+15mm, inc aislación 1 GL 407.100$                 407.100$              

Subtotal rubro 1,00 407.100$                            

2, 00 PUERTAS
2, 01 Puerta simple enchapada en madera Haya 0,9x2,58 2 U 135.700$                 271.400$              
2, 02 Marco de madera enchapado en Haya idem puerta. 2 U 70.800$                   141.600$              
2, 03 Colocación de puertas 2 U 33.040$                   66.080$                
2, 04 Cerradura de oficina 2 U 22.899$                   45.798$                
2, 05 Bisagra marca 31/2" x31/2"Scanavini, 4 por puerta 8 U 4.426$                     35.409$                
2, 06 Topes de puertas, no incluye baños y cocina 2 U 3.873$                     7.746$                  
2, 07 Barniz para puertas de madera 2 U 29.500$                   59.000$                
2, 08 Retiro de puerta 1 U 17.700$                   17.700$                

Subtotal rubro 2,00 644.733$                            

3, 00 PINTURA SHERWIN WILLIAMS
3, 01 Empaste y huincha para tabiqueria nueva 24 M2 2.596$                     62.538$                
3, 02 Pintura de tabiques nuevos y existentes 79 M2 2.832$                     223.615$              
3, 03 Pintura de guardapolvos 8 M2 2.832$                     22.741$                

Subtotal rubro 3,00 308.893$                            

4, 00 CIELO AMERICANO
4, 01 Desarme y armado de cielo americano 1 GL 59.000$                   59.000$                

Subtotal rubro 4,00 59.000$                              

5, 00 GUARDAPOLVOS
5, 01 Instalación  y provisión de guardapolvos similar existente 8 Ml 6.136$                     49.272$                

Subtotal rubro 5,00 49.272$                              

Rubro
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6, 00 LIMPIEZA DE OBRA
6, 01 Aseo de obra  fin de semana ( zona intervenida) 1 Gl 53.100$                   53.100$                

Subtotal rubro 6,00 53.100$                              

7, 00 HONORARIOS PROFESIONALES
7, 01 Dirección de Obra 1 GL 195.000$              

Subtotal rubro 7,00 195.000$                            

8, 00 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
8, 01 Gastos Generales y utilidades 1 GL 282.268$              

Subtotal rubro 8,00 282.268$                            

1.999.367$                         

Plazo de entrega: 2 fines de semana. Fecha de entrega de puertas por 
confirmar.

Forma de Pago: 
Total 1.999.367$                        

50% Anticipo
50% Contra recepción final IVA 19% 379.880$                           

Total 2.379.246$                        

Los precios no incluyen I.V.A.

NOTAS:  

REFERENCIAS: 
O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)

Total Presupuesto


