

PLANILLA DE COTIZACIÓN
CLIENTE: MWH
OBRA: FLORIDA 954 - ENTREPISO - CAP. FED.

FECHA: 22-11-09

RUBRO	DESCRIPCIÓN	O	CANTIDAD	UNIDAD	\$ UNITARIO	\$ SUB TOTAL	\$ TOTAL
1,00	OPCIONALES (vistos en el presupuesto aprobado)						
1,01	Construcción de cielorraso en acceso. Reparación parcial de revoques. Pintura sector. Provisión y colocación de puerta de chapa de hierro, dos hoja, herrajes completos. Remoción de restos pegamento y pulido de escalones de mármol existente. Remoción de pegamento y limpieza de pasamos de bronce		1,00	GL	\$ 7.892,50	\$ 7.892,50	
1,02	Conductos con distribución		1,00	GL	\$ 6.160,00	\$ 6.160,00	
	Subtotal rubro 2,00						\$ 14.052,50
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						
2,01	Gastos generales y beneficio		1,00	GL	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	
	Subtotal rubro 3,00						\$ 1.500,00
Subtotal PRESUPUESTO							\$ 15.552,50

Los precios no incluyen IVA.

Forma de pago:

Anticipo: 50%
Avance de Obra: 40%.
Saldo: 10% contra Recepción definitiva de obras.

Validez de la oferta: 10 días.

Plazo de obra: A CONVENIR

Notas:

- 1 Los precios están expresados en pesos moneda argentina. (cotiz. Dólar \$ 3,8)