

OBRA PSI CRO

Dirección: Cabildo 88 - 3° piso

Fecha: 1-02-10

Referencia: COTIZACION DE NUEVAS TAREAS



Rubro	Descripción	O/A	U	Cant.	Unitario	Subtotal
1,00	INSTALACION ELECTRICA					
1,01	Provisión y colocación de estabilizador COPTOM modelo BLDL 20KW, bobinado en cobre electrolítico de 1° para alimentar puestos de trabajo.		GL	1,00	7.684,00	7.684,00
1,02	Canalizaciones con cablecanal o bandeja desde el tablero hasta el estabilizador, dentro del server.		MI	4,00	135,60	542,40
1,03	Modificación de tablero, incluye térmica a entrada y salida del estabilizador.		GL	1,00	734,50	734,50
	Subtotal INSTALACIÓN ELÉCTRICA					8.960,90
2,00	CARTELERIA					
2,01	Provisión y colocación de cajas de acrílico blanco 12cm de alto x 10 de ancho x 6 de prof. para sensores de aire acondicionado, con cerradura.		U	2,00	\$ 67,80	\$ 135,60
	Subtotal CARTELERIA					135,60
3,00	DIRECCION DE OBRA, GASTOS GRALES. Y BENEFICIO					
3,01	Honorarios por Dirección de Obra, Gastos Generales y Beneficio		GI	1,00		
	Subtotal DIRECCION DE OBRA, GASTOS GRALES. Y BENEFICIO					1.000,62
	TOTAL					10.097,12

Plazo de Entrega: 15 días a partir de la confirmación de los trabajos.**Forma de Pago:**

50% Anticipo

50% Contra Entrega

Notas:

- 1 Estos precios no incluyen IVA

Arq. Silvina Ramos
CONTRACT S.A