

Cliete: M&S CONSULTORES
Obra: Av. Alem 586 - Piso 10º
Presupuesto: Adicional de Instalación Eléctrica y Cableado / Cartel Recepción
Fecha: 20/07/2005

Atención: Sr. Carlos Melconian

Rubro-Item	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	INSTALACION ELECTRICA Y CAB. ESTRUCTURADO					
1,01	Recableado de bocas de iluminacion Las instalaciones existentes no cumplen con las normas vigentes		1,00	GL	\$ 5.275,20	\$ 5.275,20
1,02	Cableado de puestos adicionales Bocas compuestas por 2 de Voz+ 2 de Datos+ 3 de 220 común + 3 de 220 p/ estabilizar. Solicitados por Sr. Patricio Rotman.		3,00	U	\$ 498,40	\$ 1.495,20
1,03	Cañería vacia para instalacion de CABLE VISION		1,00	GL	\$ 448,00	\$ 448,00
	Subtotal INSTALACION ELECTRICA Y CAB. ESTRUCTURADO					\$ 7.218,40
2,00	ARTEFACTOS DE ILUMINACION					
2,01	Reparación y puesta a punto de artefactos existentes. Incluye 32 juegos de zócalos, 50 tubos, 20 reactancias y 64 arrancadores.		1,00	GL	\$ 1.232,00	\$ 1.232,00
2,02	Reparación y puesta a punto de dicroicas. Contempla la reparación de 22 artefactos y 19 trafos.		1,00	GL	\$ 627,20	\$ 627,20
	Subtotal ARTEFACTOS DE ILUMINACION					\$ 1.859,20
3,00	GRAFICA Y SEÑALIZACION					
3,01	Logotipo con letras Corporeas		1,00	U	\$ 1.097,60	\$ 1.097,60
	Subtotal GRAFICA Y SEÑALIZACION					\$ 1.097,60

Total Presupuesto **\$ 10.175,20**

Nota: Estos precios no incluyen IVA.

Referencias:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega: A convenir

Forma de Pago: 50% Anticipo (cheque 7 días FF)
 50% Contra Entrega (cheque 30 días FF)

Arq. Ana Moreno
Contract