

Cliente: BIOIMPLANTES ARGENTINA SRL
Obra: Adecuación de oficinas piso 4º/ 5º/ 6º
Dirección: Bme Cruz 1850 piso 4º- 5º- 6º - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 170 - **Versión N°:** 3 - **Anexo N°:** 1
Fecha: 27/08/2010 **Atención:** Santiago Juana

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	CRISTALES					\$ 4.206,31
1.01	Cristal float incoloro 10mm para carpintería, colocado con sellador siliconas Pizarras con botones embellecedores. (cant. 4)		6,60	M2	\$ 637,32	\$ 4.206,31
2	INSTALACION ELECTRICA					\$ 11.130,50
2.01	Cableado de tensión común para puestos trabajo		14,00	BC	\$ 107,35	\$ 1.502,90
2.02	Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo		14,00	BC	\$ 107,35	\$ 1.502,90
2.03	Provisión e instalación de periscopios de 6 módulos		14,00	UN	\$ 107,35	\$ 1.502,90
2.04	Canalizaciones (cañerías vacías) para instalación detección de incendio		168,00	ML	\$ 22,60	\$ 3.796,80
2.05	Canalizaciones (cañerías vacías) para instalación de CCTV		75,00	ML	\$ 22,60	\$ 1.695,00
2.06	Canalizaciones (cañerías vacías) para instalación de alarmas		50,00	ML	\$ 22,60	\$ 1.130,00
3	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO					\$ 8.237,70
3.01	Cableado Horizontal Cat. 5E para voz, marca SYSTIMAX		14,00	BC	\$ 175,15	\$ 2.452,10
3.02	Cableado Horizontal Cat. 5E para datos, marca SYSTIMAX		14,00	BC	\$ 175,15	\$ 2.452,10
3.03	Rack cerrado equipado (mural)		1,00	UN	\$ 3.333,50	\$ 3.333,50
4	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
4.01	Dirección de Obra		1,00	GL		\$ -
4.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL		\$ -
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 2.826,85
5.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL		\$ 2.826,85
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 26.401,36

Son Pesos: Veintiseis mil cuatrocientos uno con 36/100.-

Notas:

* Los precios no incluyen IVA

* Pisos 4° + 5° + 6°

* La administración entregará al comienzo de la obra el piso técnico y cielorraso, completo y perfectamente nivelado.
 * No se consideraron termotanques ni distribución de agua caliente para los lavados del 4° y 5° piso.
 * Se consideró en 4° piso la reubicación del aire acondicionado existente, no se contemplaron equipos complementarios.
 * No se detalla cantidad de artefactos 60x60 en piso 4, por ser los mismos provistos por el edificio.
 * No se cotiza cableado de detectores de incendio y no se interviene en extinción de incendio.
 * Si cuando Edenor visite la sala de medidores requiere algún trabajo allí, los mismos se cotizarán llegado ese momento.
 * Este presupuesto no incluye gestiones municipales ni ante empresas de servicios.
 * Este presupuesto no incluye mudanza, equipamiento (Escritorio y sillas) ni equipamiento informático (PCs, etc)

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 90 días corridos.

Forma de Pago:

+ Anticipo %50
 + Avance de obra %40
 + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

* 15 días

Referencia:

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Julieta Goldsack
 Contract Rent S.A.