

Medical Trade Group
Bme. Cruz 1850 - 4º, 5º y 6º piso
06-Sep-10

	Ancho	Alto	Valor individual cortina	Instalación	Tipo	Ubicación
BIOIMPLANTES: 4º PISO						
Frente Orientacion Este						
16	1,290	2,85	685,48\$	33,90\$	Screen 3%	Gerentes
17	1,280	2,85	680,17\$	33,90\$	Screen 3%	Gerentes
18	1,240	2,85	658,91\$	33,90\$	Screen 3%	Gerentes
			2.024,57\$	101,70\$		
19	1,240	2,85	658,91\$	33,90\$	Screen 3%	Privado: Gerente
20	1,280	2,85	680,17\$	33,90\$	Screen 3%	Privado: Gerente
21	1,240	2,85	658,91\$	33,90\$	Screen 3%	Privado: Gerente
			1.998,00\$	101,70\$		

Subtotal de Piso a Techo 4.022,57\$ 203,40\$

Total Bioimplantes 4.022,57\$ 203,40\$

BIOTRADE: 4º PISO						
Frente Orientacion Este						
1	1,110	2,85	507,62\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
2	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
3	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
			1.554,86\$	101,70\$		
4	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
5	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
6	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
7	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
8	1,170	2,85	535,05\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
			2.629,54\$	169,50\$		

Subtotal de Piso a Techo 4.184,40\$ 271,20\$

Total Bitrade 4.184,40\$ 271,20\$

TOTAL 4º PISO Cortinas + Instalacion 8.681,56\$

MEDICALTRADE: 5º PISO						
Frente Orientacion Este						
16	1,280	2,85	585,36\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
17	1,280	2,85	585,36\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
18	1,230	2,85	562,49\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
19	1,230	2,85	562,49\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
20	1,280	2,85	585,36\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
21	1,230	2,85	562,49\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
22	1,080	2,85	493,90\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
23	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
24	1,140	2,85	521,33\$	33,90\$	Screen 5%	Privado: Gerente
			4.982,40\$	305,10\$		
25	1,130	2,85	516,76\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
26	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
27	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
28	1,145	2,85	523,62\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
29	1,170	2,85	535,05\$	33,90\$	Screen 5%	Gerentes
			2.622,68\$	169,50\$		

Subtotal de Piso a Techo 7.605,08\$ 474,60\$

Total Micromedical 7.605,08\$ 474,60\$

TOTAL 5º PISO Cortinas + Instalacion 8.079,68\$

MEDICALTRADE: 6º PISO
Laterales Orientacion Norte

1	1,265	2,27	535,40\$	33,90\$	Screen 3%	Recepcion
2	1,190	2,37	525,84\$	33,90\$	Screen 3%	Recepcion
3	1,190	2,47	548,03\$	33,90\$	Screen 3%	Privado 1
4	1,190	2,57	570,22\$	33,90\$	Screen 3%	Privado 1
5	1,190	2,67	592,41\$	33,90\$	Screen 3%	Privado 2
6	1,200	2,77	619,76\$	33,90\$	Screen 3%	Privado 2

			3.391,67\$	203,40\$		
7	1,210	3,00	484,02\$	33,90\$	Black out	Sala de Reunion
8	1,280	3,00	512,03\$	33,90\$	Black out	Sala de Reunion
9	1,280	3,00	512,03\$	33,90\$	Black out	Sala de Reunion
10	1,280	3,00	512,03\$	33,90\$	Black out	Sala de Reunion
11	1,230	3,00	492,02\$	33,90\$	Black out	Sala de Reunion
			2.512,13\$	169,50\$		

Frete Orientacion Este

12	1,280	3,00	512,03\$	33,90\$	Black out	Sala de Reunion
13	1,280	3,00	512,03\$	33,90\$	Black out	Sala de Reunion
14	1,230	3,00	492,02\$	33,90\$	Black out	Sala de Reunion

			1.516,08\$	101,70\$		
15	1,230	3,00	592,10\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 1
16	1,280	3,00	616,17\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 1
17	1,230	3,00	592,10\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 1
			1.800,36\$	101,70\$		

18	1,080	3,00	519,89\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 2
19	1,145	3,00	551,18\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 2
20	1,150	3,00	553,59\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 2
21	1,090	3,00	524,70\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 2
			2.149,36\$	135,60\$		

22	1,090	3,00	524,70\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 3
23	1,145	3,00	551,18\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 3
24	1,145	3,00	551,18\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 3
25	1,170	3,00	563,21\$	33,90\$	Screen 5%	Privado 3
			2.190,28\$	135,60\$		

Subtotal de Piso a Techo 7.656,08\$ 474,60\$

Subtotal Lateral Norte 5.903,79\$ 372,90\$

Total Micromedical 13.559,87\$ 847,50\$

TOTAL 6º PISO Cortinas + Instalacion 14.407,37\$

Presupuesto total	
Cortinas	29.371,91
Cantidad	53
Instalaciones	1.796,70
Gastos generales y beneficio	4.250,00
Total general	35.418,61

Este presupuesto no incluye IVA

Plazo de entrega a convenir

Forma de pago: 50% anticipo / 40% avance de obra / 10% contraentrega