

Cliente: AESA, ASEO Y ECOLOGIA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Tronador 4890 Piso 11° - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 256 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 0
Fecha: 09/09/2010 **Atención:** Manuel De la Torre

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	GRAFICA Y SEÑALIZACION					\$ 6.215,00
1.01	Vinilos; esmerilado LG CHEM		1,00	M2	\$ 6.215,00	\$ 6.215,00
2	LIMPIEZA DE OBRA					\$ 1.568,44
2.01	Limpieza de vidrios, internos y/o externos accesibles Solo se limpiarán los cristales existentes donde se coloque el nuevo vinilo. El costo incluye la descolocacion del vinilo existente.		1,00	M2	\$ 1.568,44	\$ 1.568,44
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 826,56
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ 826,56	\$ 826,56
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 8.610,00
Son Pesos: Ocho mil seiscientos diez						

Notas:

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 20 días corridos.

Forma de Pago:

+ Anticipo %50
+ Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Julieta Goldsack
Contract Rent S.A.