

Cliente: YAKULT ARGENTINA S.A.
Obra: NUEVAS OFICINA
Dirección: Mitre 1249 PLANTA BAJA - Munro - Buenos Aires - Argentina
Presupuesto N°: 49 - **Versión N°:** 2 - **Anexo N°:** 4
Fecha: 13/09/2010 **Atención:**

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES					\$ 258,75
1.01	Cerraduras tipo doble balancin Corresponde a la colocacion del herraje picaporte y bocallave de cada puerta de los baños actuales		3,00	UN	\$ 86,25	\$ 258,75
2	INSTALACION SANITARIA					\$ 529,00
2.01	Distribución agua caliente; NUCLEO C (Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office), caño polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO3 ó similar. Costo por artefacto		1,00	UN	\$ 402,50	\$ 402,50
2.02	Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios		1,00	UN	\$ 126,50	\$ 126,50
3	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS					\$ 1.610,00
3.01	Termotanque electrico de 50 litros		1,00	UN	\$ 1.092,50	\$ 1.092,50
3.02	FV Kit accesorios para baño Alesia Corresponde a las perchas y porta rollos de los baños.		6,00	GL	\$ 86,25	\$ 517,50
4	INSTALACION ELECTRICA					\$ 4.025,00
4.01	Alimentación eléctrica a tableros Cable acometida desde medidor a tablero 4x16mm		1,00	ML	\$ 4.025,00	\$ 4.025,00
5	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
5.01	Dirección de Obra		1,00	GL		\$ -
5.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL		\$ -
6	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 586,42
6.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL		\$ 586,42
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 7.009,17

Son Pesos: Siete mil nueve con 17/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 45 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio