



Cliente: PH Mine Pro

Obra: Oficinas Centrales de

Objet: Officius Generales pisco

Fecha: Santiago 22 de Septiembre

\$ 21 346 40

406 37

470.37

III

DÓI AP

DOLAK

[illegible]

2, 00	ELECTRICIDAD SALA DE REUNIONES						
2, 01	Trabajos LCD, vga a mesa			1	U	\$	96.000 \$
2, 02	Trabajos LCD, vga a rack amplificador			1	U	\$	96.000 \$
2, 03	Trabajos LCD, audio y video a rack amplificador		o	1	U	\$	32.000 \$
2, 04	Trabajos LCD, cable HDMI a rack amplificador			1	U	\$	32.000 \$
2, 05	Trabajos en LCD, enchufe de computación			1	U	\$	8.950 \$
2, 06	Trabajos LCD, puesto de dato cat 6			1	U	\$	35.000 \$
2, 07	Trabajos LCD, canalizaciones disponibles a mesa y rack amplificador			1	U	\$	25.000 \$
2, 08	Trabajos en rack amplificador, Enchufe computación			1	U	\$	8.950 \$
2, 09	Punto red Cat 6 para amplificador Blue Ray			1	U	\$	35.000 \$
2, 10	Trabajos video conferencia, puestos de voz y dato			5	U	\$	35.000 \$
2, 11	Trabajos video conferencia, enchufe computación			1	U	\$	8.950 \$
2, 12	Trabajos video conferencia, microfona a mesa de puesto de red cat 6			1	U	\$	35.000 \$
2, 13	Provisión e instalación para Vga data show sala de reunión.			2	U	\$	96.000 \$
2, 14	Puesto de red cat 6 para data show			1	U	\$	35.000 \$
2, 15	Cableado de audio y video a rack amplificador			1	U	\$	40.000 \$
2, 16	Suministro e instalación de ascensor para proyector data show			1	U	\$	460.000 \$
2, 17	Canalización y cableado de 2 parantes existentes			1	U	\$	35.000 \$

