

Cliente: FERRERO ARGENTINA SA
Obra: Nuevas oficinas
Dirección: Edison 2665 - Piso 3 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 198 - **Versión N°:** 9 - **Anexo N°:** 2
Fecha: 29/10/2010 **Atención:** Mattia Iannone

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO					\$ 7.345,00
1.01	Montaje de equipos aire acondicionado Descolocación, mudanza, recolocaciónb con carga de gas y cañería de cobre nueva de equipos existentes en oficina actual		2,00	UN	\$ -2.429,50	\$ -4.859,00
1.02	Equipo aire acondicionado SPLIT MURAL frío/calor completo, cap. 6000 frig/h		2,00	UN	\$ 6.102,00	\$ 12.204,00
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
2.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
2.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 780,00
3.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ -	\$ 780,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 8.125,00

Son Pesos: Ocho mil ciento veinticinco

Notas:

* Los precios no incluyen IVA

* Este presupuesto no contempla:

- * - la provision del archivo movil
- * - la provision e instalacion de equipamiento de oficina
- * - Intervención en equipos de aire acondicionado existentes , sólo la reubicación de conductos existentes
- * - Trabajos en el exterior , los cuales de ser necesario, se cotizará oportunamente.
- * -En el rubro Electricidad no se cotiza montantes, alimentaciones desde sala de medidores a tableros de piso, obra por pedido de medidor (Gabinete, medidor, lector de coseno fi, etc), tramitaciones, gestiones ante Edenor/Edesur/Apse, aranceles, ni habilitación comercial ni ante empresas de servicios.
- * - Canalizaciones , cableado de energia y cabeado estructurado para piestos de trabajo. Ver presupuesto anexo de cableado estructurado y tensión en puestos de trabajo.

* Este presupuesto incluye:

- * -El rubro Albañileria incluye las tareas de replanteo.
- * -La Direccion de Obra tiene presencia full time en obra.
- * -En lo que respecta a Proyecto esta contemplado entregar la documentacion de planos conforme a Obra.

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 60 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

* 15 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Julieta Goldsack
 Contract Rent S.A.