

OBRA: NEXTEL - SUCURSAL CORDOBA
Dirección: Colón 579 - Ciudad de Cordoba
Fecha: 09/12/2010
Referencia: Planilla de cotización



Rubro	Descripción	A/O	U	Cant.	Unitario	Subtotal
1,00	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN					
	OPCIÓN 1 ET 700 + Artefactos HQI existentes					
1,01	Provision de artefacto embutido combinado tipo ET700 de Lucciola 2x36w + 2x50w 8°		U	6,00	\$ 739,20	\$ 4.435,20
1,02	Cambio de bandejas y lámparas por color cálido HQI 150w		U	5,00	\$ 403,20	\$ 2.016,00
	OPCIÓN 2 ET 22/4L + Artefactos HQI existentes					
1,03	Provision de artefacto embutido combinado tipo ET22/4L de Lucciola 4x50w 8°	A	U	6,00	\$ 806,40	\$ 4.838,40
1,04	Cambio de bandejas y lámparas por color cálido HQI 150w	A	U	5,00	\$ 403,20	\$ 2.016,00
	OPCIÓN 3 MDE5/5MH + Desmonte de artefactos HQI existentes					
1,05	Provision de artefacto embutido combinado tipo MDE5/5MH de Movilux 4x50w 8° + 1MH 150w	A	U	6,00	\$ 1.377,60	\$ 8.265,60
1,06	Economía - Provision de artefacto embutido combinado Lucciola 2x36w + 4x50w 12V Nota : Separar en 2 circuitos (1 p/ 2x36 y otro p/ 4x50w)		U	-6,00	\$ 812,52	\$ -4.875,09
	Subtotal ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN					\$ 1.576,11
	TOTAL					\$ 1.576,11

NOTAS:

- 1 - Los precios no incluyen IVA y son en pesos argentinos
- 2 - Los ítems expresados en O/A no computan en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.
- 3 - Garantía un año

MANTENIMIENTO DE OFERTA:

15 días corridos

FORMA DE PAGO:

50% DE ANTICIPO, 40% EN AVANCES DE OBRA Y 10% CON LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Arq. Silvina Ramos

Contract Rent