

**ITEMIZADO ADICIONAL OBRA CIVIL**

Cliente: Kuehne +Nagel

Obra: Oficinas Generales

Dirección: Galpón Abertis Enea, Piso 2° (mesanina)

Santiago 23 de Marzo de 2011.

Dólar \$ 483

UF \$ 21.567,14

M2 241

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1. 00	TABIQUE VOLCOMETAL							
	Vigas							
1. 01	Viga volcometal reforzada superior sobre tabiquería de cristal para perímetro borde baranda.		2	ML	\$ 15.510	\$ 31.020		
	Subtotal TABIQUE DE VOLCOMETAL 1.00						\$ 31.020	UF 1,44
2. 00	PINTURA							
2. 01	Pintura en vigas		2	ML	\$ 4.180	\$ 8.360		
	Subtotal PINTURA 2.00						\$ 8.360	UF 0,39
3. 00	CRISTALES							
3. 01	Provisión e instalación de tabiques vidriados marco aluminio 30/15 (cristal laminado e=8mm). Para área oficinas		3	M2	\$ 71.500	\$ 178.750		
	Subtotal CRISTALES 3.00						\$ 178.750	UF 8,29
4. 00	CLIMA							
4. 01	Diferencia por cambio de equipos fancoil a split		1	GL	\$ 300.000	\$ 300.000		
4. 02	Perforaciones para instalación de equipos exteriores		1	U	\$ 72.000	\$ 72.000		
4. 03	Reparación de cubierta		1	GL	\$ 90.000	\$ 90.000		
4. 04	Sellado de cubierta		1	U	\$ 74.580	\$ 74.580		
	Subtotal CRISTALES 4.00						\$ 536.580,00	UF 24,88
5. 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
5. 01	Proyecto y planos as built		1	GL				
5. 02	Dirección de Obra.		1	GL				
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 5.00						\$ -	UF 0,00
19. 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
19. 01	Gastos Generales.		1	GL				
19. 02	Beneficio.		1	GL				
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 19.00						\$ -	UF 0,00
Total Presupuesto							\$ 754.710	UF 35

Plazo de entrega: 40 días. No incluye días festivos. Plazo corre una vez hecho efectivo el anticipo.

IVA 19%	\$	143.395	UF 6,65
Total	\$	898.105	UF 41,64

Mantenimiento de la oferta:**Forma de Pago:**

50 %anticipo
20 %avance a los 30 días
20 %Recepción Provisoria
10 %contra entrega Final

UF x M2 0,1

NOTAS:

1.- El plazo de obra como también los valores en este presupuesto consideran la ejecución de obra de día. Ambos (valor y plazo) sufrirán un alza si la administración exige realizar faenas sólo de noche.

REFE O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)