

Cliente: CREDENCIAL
Obra: JUNCAL 1126 - Tendido Adicional Telefonía
Fecha: 23/08/05

At: Sr. Carlos Gorleri

Rubro-Item	Descripción	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	ALTERNATIVA 3 - según lo solicitado en obra				
1,01	Regletas en centro de computos y en rack de cada piso	12,00	U	\$ 102,00	\$ 1.224,00
1,02	Cableado con cable de 1 par	140,00	ML	\$ 49,71	\$ 6.960,00
1,03	Cable multipar 51 pares y M.O.	200,00	ML	\$ 15,00	\$ 3.000,00
1,04	Conexionado en data center de multipar	1,00	GL	\$ 720,00	\$ 720,00
Subtotal ALTERNATIVA 3					\$ 11.904,00
2,00	ALTERNATIVA 4 - Esta variante es un mix de las dos propuestas, utilizando regletas y patchcords				
2,01	Armado de patch cord	280,00	U	\$ 24,00	\$ 6.720,00
2,02	Regletas en centro de computos y en rack de cada piso	12,00	U	\$ 102,00	\$ 1.224,00
2,03	Cable multipar 51 pares y M.O.	200,00	ML	\$ 15,00	\$ 3.000,00
2,04	Conexionado en data center de multipar	1,00	GL	\$ 720,00	\$ 720,00
Subtotal ALTERNATIVA 4					\$ 11.664,00

NOTA: PARA CUALQUIERA DE ESTAS DOS OPCIONES ES IMPORTANTE DEJAR SENTADO QUE SI BIEN ES UN TRABAJO TEMPORAL, EL USO DE LA REGLETAS OCASIONA POCAS POSIBILIDADES DE FIJACION. ESTOS ELEMENTOS QUEDARAN SUELTOS O AGARRADOS CON PRECINTOS A LOS RACKS, NO RESULTANDO OPTIMA LA INSTALACION

Forma de Pago:

50% Anticipo
40% Por Avance de Obra
10% Contra Entrega

Arq. Sandra De Luca
CONTRACT RENT S.A.